Załącznik Nr 4 – WZÓR UMOWY
UMOWA NR ……………
zawarta w Krośnie w dniu ……………. pomiędzy:
Gminą Miasto Krosno (adres dla doręczeń 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28 a), 
NIP: 684-00-13-798, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………..........................
a
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
zwaną/ym dalej „Jednostką Projektową”, 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 221.000 EURO, w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca a Jednostka Projektowa zobowiązuje się do pełnienia nadzoru projektowego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn.: „Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej” wykonywanymi według dokumentacji projektowej pn.
a) Przebudowa obwodnicy Miasta Krosna – ul. Podkarpackiej w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+165 do km 229+300

b) Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 233+342 do km 235+000 wraz z budową drugiego obiektu mostowego oraz budową infrastruktury technicznej.” 
w zakresie określonym niniejszą umową i zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane przez projektantów odpowiadających specjalizacją poszczególnych branż projektowych występujących w dokumentacji projektowej. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia  określa  specyfikacja  istotnych  warunków zamówienia oraz oferta Jednostki Projektowej, stanowiące integralną część umowy. 

3. Jednostka Projektowa oświadcza, że zapoznała się z treścią przepisów ustawy o Prawie autorskim i  prawach pokrewnych, a sprawując nadzór projektowy będzie ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie decyzje naruszające osobiste prawa autorskie do projektu.

4. Jednostka Projektowa dołączy do niniejszej umowy oświadczenia projektantów odpowiadających specjalizacją poszczególnych branż projektowych występujących w dokumentacji projektowej o zobowiązaniu do pełnienia nadzoru projektowego.

5. Oświadczenia o których mowa w ust. 4 które stanowić będą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§ 2
TERMINY
1. Ustala się następujące terminy pełnienia nadzoru projektowego:

a) rozpoczęcie nadzoru: od dnia podpisania umowy
b) zakończenie nadzoru: z dniem końcowego odbioru robót budowlanych wykonanych 
w ramach umowy na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej”. Szacuje się, że okres trwania robót budowlanych wynosić będzie 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Okres ten jest okresem orientacyjnym i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
§ 3

OSOBY DO KONTAKTU

1. Osobą odpowiedzialną za kierowanie pracami stanowiącymi przedmiot umowy ze strony Jednostki Projektowej jest:  ………………………………………..…….........

2. Zamawiający wyznacza koordynatorów prac w zakresie realizacji  obowiązków umownych w zakresie:

· branży drogowej …………………………………………..

· branży mostowej …………………………………………..

· branży sanitarnej …………………………………………..

· branży elektrycznej i elektroenergetycznej ………………………………………….

· branży teletechnicznej …………………………………………..

· branży konstrukcyjno-budowlanej …………………………………………..

· branży zieleni …………………………………………..
· branży ITS …………………………………………..
· dokumentacji projektowej …………………………………………..
· rozliczeń …………………………………………..
3. Zmiana osób określonych w Załączniku Nr 1 i  § 3 ust. 1 i 2  wymaga pisemnego zawiadomienia odpowiednio Jednostki Projektowej lub Zamawiającego.

4. Zamawiający ma prawo odmówić zgody na zamianę projektanta o ile jego kwalifikacje wymagane do sprawowania nadzoru projektowego będą niższe od określonych w SIWZ.
5. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 nie są upoważnione do zmiany zobowiązań określonych niniejszą umową.  
§ 4

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający w terminie 1 dnia, licząc od dnia podpisania umowy przekaże Jednostce Projektowej wersję elektroniczną dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB).

2. Dokumentacja przekazana Jednostce Projektowej stanowi własność Zamawiającego i nie może być udostępniana osobom trzecim.  

§ 5
OBOWIĄZKI JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ
1. Nadzór projektowy, w rozumieniu niniejszej umowy, obejmuje wszystkie czynności związane z pełnieniem nadzoru projektowego, w tym:

1) podstawowe, określone  wymogami Prawa Budowlanego tj; art. 20 ust.1 pkt. 3, 3a, 4, a w szczególności: 

a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

b) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266 z późn. zm.)

c) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji zadania z projektem,
- na każde wezwanie Zamawiającego,

- na każde wezwanie przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, zaakceptowane przez Zamawiającego,

d) uzgadniania z autorami dokumentacji możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie i innych decyzji projektowych mogących ingerować w sferę chronioną prawem autorskim, zgłoszonych przez koordynatora Zamawiającego 

2) dodatkowe, określone wymaganiami Zamawiającego a polegające na wykonaniu obowiązku:

a) egzekwowania w imieniu Zamawiającego od autorów dokumentacji projektowej uzupełnienia stwierdzonych braków i usunięcia błędów w projektach lub uzupełnianie tych braków i usuwanie błędów we własnym zakresie,

b) opiniowania projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę robót, w zakresie ich zgodności z założeniami i wymaganiami dokumentacji projektowej,

c) dbania by zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawcę robót na etapie realizacji nie spowodował istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym, wymagającej uzyskania nowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji,

d) opiniowania (w zakresie zgodności z założeniami dokumentacji projektowej) badań geologicznych oraz innych opracowań z branży geotechnicznej, przedkładanych przez Wykonawcę robót w trakcie realizacji robót budowlanych,

e) dostosowywania dokumentacji projektowej w zakresie poszczególnych branż do warunków zastanych na budowie oraz do wyników badań (w tym m.in. geologicznych badań podłoża gruntowego) i pomiarów wykonywanych i przedkładanych przez Wykonawcę robót i/lub przez Zamawiającego w trakcie realizacji robót budowlanych, a odbiegających od wyników badań, od treści map i innych opracowań geodezyjnych oraz od wszelkich inwentaryzacji sporządzonych przez Wykonawcę robót na etapie opracowywania dokumentacji projektowej,

f) uzgadniania na bieżąco dokumentacji warsztatowych i montażowych opracowywanych przez Wykonawcę robót,

g) przedkładania Zamawiającemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego wyjaśnień precyzujących przyczyny wystąpienia ewentualnych rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym (w tym również ewentualnych przekroczeń pozycji przedmiarowych),

h) udzielania Zamawiającemu w miarę potrzeby wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych uzgodnień,

i) udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, w odbiorach częściowych, w odbiorze końcowym robót budowlanych,

j) opracowywania pisemnych wyjaśnień, opinii, analiz, uzgodnienia (z przedłużaniem terminów ich ważności włącznie) oraz wszelkich opracowań i inne czynności dotyczących dokumentacji projektowej a niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania,

k) wykonywania dodatkowych lub zamiennych opracowań projektowych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji pierwotnej w przypadku, gdy będzie to konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania,

l) doradzania w innych sprawach z zakresu dokumentacji projektowej, a dotyczących przedmiotu zamówienia (budowy),

m) uzyskania nowego pozwolenia wodno-prawnego z uwagi na utratę ważności pozwolenia posiadanego przez Zamawiającego,

n) zaktualizowania wszystkich nieaktualnych warunków technicznych, zaktualizowania projektów w związku ze zmianą warunków oraz zgłoszenia robót budowlanych na docinku od km 229+165 do km 229+300,
o) zaktualizowania dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar, kosztorys itp.),

p) udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców na etapie przetargu na wykonanie robót budowlanych,
q) dostosowanie dokumentacji projektowej w zakresie poszczególnych branż do przyznanego dofinansowania – rozdzielenie przedmiaru/ów i kosztorysu/ów na dwie części:

- pierwszą część obejmującą zakres robót dofinansowanych przez Ministerstwo Infrastruktury,

- drugą część obejmującą zakres robót finansowanych z budżetu Gminy Miasta Krosna

3) Wszystkie czynności i dokumenty, o których mowa powyżej, Jednostka Projektowa realizowała będzie na bieżąco, po otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego lub od inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym:

· czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w ppkt g), h), i) oraz p) nie może być dłuższy niż 2 dni kalendarzowe od otrzymania zawiadomienia,

· czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w ppkt b), d), e), f), i) nie może być dłuższy niż 5 dni kalendarzowe od otrzymania zawiadomienia,

· czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w ppkt a), j), k) o) i q) będzie odpowiedni do ich wykonania i określony wspólnie przez Zamawiającego i Jednostkę Projektową, lecz nie dłuższy niż 10 dni kalendarzowych od otrzymania zawiadomienia,

· czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w ppkt m) oraz n) nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

W uzasadnionych przypadkach powyższe terminy mogą zostać przez Zamawiającego odpowiednio wydłużone lub też skrócone (skrócenie dotyczy przypadków, dla których od szybkości udzielenia odpowiedzi przez Jednostkę Projektową zależało będzie np. bezpieczeństwo ludzi, termin realizacji zamówienia lub wykonywanych robót).

2. Podjęcie czynności nadzoru projektowego oraz jego realizacja winny każdorazowo nastąpić niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni od zawiadomienia przez koordynatora Zamawiającego, chyba że Strony ustalą inny termin przystąpienia do jego realizacji.

3. Strony zgodnie ustalają, iż formą zawiadomienia Jednostki Projektowej o konieczności podjęcia czynności nadzoru projektowego jest zawiadomienie Jednostki Projektowej dokonane przez koordynatora Zamawiającego drogą telefoniczną lub elektroniczną lub faksem na następujące adresy:

a) pocztowy:……………………………………………

b) nr fax:……………………………..…………………

c) e-mail:……………………………….………………

4. Skład osobowy projektantów odpowiednich branż dla poszczególnych pobytów na terenie budowy wynikać będzie z potrzeb realizacyjnych przedmiotu nadzoru i będzie każdorazowo określany przez koordynatorów Zamawiającego poszczególnych branż w zawiadomieniu o którym mowa w § 5 ust. 2.

5. Podstawę podjęcia czynności nadzoru projektowego przez Jednostkę Projektową stanowi każdorazowe zawiadomienie, wystawiane przez Zamawiającego, powodujące podjęcie czynności i innych zobowiązań umownych zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1) i 2) w terminach określonych w § 5 ust. 1 pkt 3).
6. Jednostka Projektowa zobowiązuje się skierować do wykonania nadzoru projektowego personel wskazany w Ofercie.
7. W przypadku wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających spowodowanych koniecznością skorygowania dokumentacji Jednostka Projektowa zobowiązuje się do ich opracowania przez osoby wymienione w Ofercie.

8. W przypadku zaistnienia niezależnej od Jednostki Projektowej konieczności powierzenia jakichkolwiek prac związanych z Umową osobom innym niż wskazane w Ofercie Jednostka Projektowa jest zobowiązana pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Jednostkę Projektową nowej osoby będą niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego w SIWZ lub wprowadzona zmiana może w ocenie Zamawiającego spowodować wydłużenie terminu wykonania Umowy.
9. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem zmiany którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest dla Jednostki Projektowej wiążące.

10. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób personelu wykonującego przedmiot Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany członka personelu Jednostki Projektowej.

11. Personel Jednostki Projektowej zatwierdzony do realizacji Umowy nie będzie w okresie wykonywania Umowy podejmował się jakiejkolwiek innej pracy kolidującej z realizacją Umowy i powodującej jej opóźnienie.

12. Jednostka Projektowa jest zobowiązana zapewnić swojemu personelowi wszelkie warunki i środki, w tym biuro, sprzęt oraz środki transportu i łączności wymagane do wykonywania obowiązków personelu Jednostki Projektowej w związku z realizacją Umowy.

13. Wszelkie wnioski formułowane przez Jednostkę Projektową dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

14. Jednostka Projektowa powinna zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności, Jednostka Projektowa powinna powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z Umowy. 
§ 6
WYNAGRODZENIE

1. Strony za realizację przedmiotu umowy ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą Jednostki Projektowej w kwocie ……………………………………… zł brutto słownie: ……..……...............................................

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pozostaje niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy również w przypadku przedłużenia terminu zakończenia robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn. „Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej” bez względu na ilość pobytów na budowie, liczbę udziału w naradach i obejmuje wszelkie  koszty i wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru projektowego przez Jednostkę Projektową i projektantów wykazanych w Ofercie Jednostki Projektowej oraz przekazania na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji niniejszej umowy, praw zależnych oraz z tytułu przeniesienia praw własności egzemplarzy i nośników, na których utrwalona zostanie dokumentacja. 
3. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej. Faktury częściowe za sprawowanie nadzoru projektowego wystawiane będą nie częściej niż raz na kwartał kalendarzowy po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego. Do faktury zostaną dołączone dokumenty potwierdzające wizyty przedstawiciela Jednostki Projektowej na budowie oraz wykonanie innych zobowiązań umownych związanych z pełnieniem nadzoru projektowego. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół potwierdzający wykonanie przez Jednostkę Projektową przedmiotu umowy w danym okresie rozliczeniowym. Wysokość faktury częściowej nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1. Wysokość sumy faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1. Wysokość faktury końcowej wynosić będzie nie mniej niż 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1.
4. Płatność dokonywana będzie w PLN i następować będzie na podstawie faktur wystawionych przez Jednostkę Projektową na rachunek bankowy nr …………………………………………, w terminie do 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionych faktur do Zamawiającego. 
4.* Płatność dokonywana będzie w PLN i następować będzie na podstawie faktur wystawionych przez Lidera Konsorcjum tj. …………………….., na rachunek bankowy Lidera Konsorcjum nr …………………………………………, w terminie do 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionych faktur do Zamawiającego. 
(* ust. 4 alternatywnie - w przypadku jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum)
5. Na fakturze należy wpisać numer niniejszej umowy.

6. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru projektowego nie będzie obejmować czynności związanych z usuwaniem wad dokumentacji wykonanej w ramach zadania pn.: „Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej”. Wszelkie wady i usterki dokumentacji, których istnienie zostanie ujawnione w trakcie realizacji robót, Jednostka Projektowa opracowująca dokumentację projektową pn. „Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej” ma obowiązek usunąć nieodpłatnie.
8. * Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Jednostki Projektowej w przypadku:
1) gdy dojdzie do zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

3) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Jednostkę Projektową,

9. * Zmiana umowy, o której mowa w ust. 8 może dotyczyć tylko wysokości wynagrodzenia na przyszłość.

10. * Zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia Jednostki Projektowej w przypadkach określonych w ust. 8:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wartość netto wynagrodzenia Jednostki Projektowej nie zmieni się, a wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie zmienionej stawki podatku.

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Jednostkę Projektową, wynagrodzenie Jednostki Projektowej ulegnie adekwatnej zmianie, w oparciu o następujące zasady:

a. zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga złożenia przez Jednostkę Projektową pisemnego wniosku zawierającego co najmniej:

· oświadczenie o zmianie kosztów wykonania zamówienia i proponowaną wysokość wynagrodzenia,

· datę, od której następuje zmiana kosztów,

· określenie zmian stawek i przepisów mających wpływ na zmianę kosztów wykonania zamówienia,

· wyszczególnienie zmian kosztów, obejmujące m.in. wykaz osób wykonujących przedmiot umowy z wykazaną wysokością zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę tych osób wraz z zestawieniem wynagrodzenia przed jak i po zmianie, z określeniem zakresu (części etatu) w jakim wykonują prace związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi lub wykazaną wysokością zmiany minimalnej stawki godzinowej wraz z zestawieniem przed i po zmianie wysokości stawki godzinowej lub wykazaną wysokością zmiany składek na ubezpieczenia społeczne bądź zdrowotne wraz z zestawieniem (przed jak i po zmianie) wysokości składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z określeniem zakresu (części etatu) w jakim wykonują prace związane z realizacją przedmiotu umowy,
· wyszczególnienie wzrostu kosztów wykonania umowy związanych ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.
b. Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień, dowodów potwierdzających adekwatność wysokości proponowanej zmiany wynagrodzenia do zmian stanu prawnego oraz wpływ zmian tego stanu prawnego na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Jednostkę Projektową w terminie 14 dni od otrzymania wniosku od Jednostki Projektowej. Niedostarczenie ich przez Jednostkę Projektową uważane będzie za rezygnację z żądania podwyższenia wysokości wynagrodzenia,

3) zmiana wysokości wynagrodzenie obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian,   o których mowa w ust. 8.
4) zmiana wynagrodzenia Jednostki Projektowej nastąpi w formie aneksu do umowy.

(x ust. 8,9 i 10 w przypadku gdy umowa realizowana będzie w okresie powyżej 1 roku)

§ 7
KARY UMOWNE
1. Każda strona narusza postanowienia Umowy, w przypadku gdy nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań lub wykonuje je nienależycie. 

2. W przypadku naruszenia przez Jednostkę Projektową zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, Jednostka Projektowa zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:
a) za opóźnienie w wykonaniu czynności nadzoru projektowego w wysokości
200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie określonym zawiadomieniem, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 3,
b) za każde stwierdzone przez Zamawiającego niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Jednostkę Projektową, któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
c) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Jednostki Projektowej w wysokości 15 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 brutto. Dla uniknięcia wątpliwości, kara jest należna zarówno w przypadku odstąpienia umownego, jak i na podstawie przepisów ustawy, zarówno odstąpienia ze skutkiem do całej umowy, jak i odstąpienia w części, jeżeli umowa lub przepis to przewiduje,

d) za opóźnienie w udzielaniu odpowiedzi na pytania przetargowe w wysokości
200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie określonym zawiadomieniem, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3.
3. Kara umowna płatna będzie na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego, w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, nie krótszym niż 14 dni od daty jej otrzymania.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

5. Kara umowna płatna będzie na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez stronę uprawnioną do jej naliczenia, w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, nie krótszym niż 14 dni od daty jej otrzymania.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania potrąceń swoich wierzytelności z tytułu kar umownych lub odszkodowań z wynagrodzenia Jednostki Projektowej określonego w § 6 ust. 1.

§ 8
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Jednostka Projektowa wniosła zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto w formie:
…………………………………………………………………………………………………………

2. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie innej niż pieniężna, wówczas w przypadku wydłużenia okresu realizacji Umowy, Jednostka Projektowa zobowiązuje się do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o okres wynikający z przedłużenia terminu realizacji Umowy i przekazania dokumentu potwierdzającego ten fakt przed upływem 5 dni do daty upływu zabezpieczenia.
3. Strony ustalają, że:
a) 70 % kwoty wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że przedmiot umowy został należycie wykonany.
b) 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia przeznaczonej na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona  w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

4. Jednostka Projektowa oświadcza, że jest ubezpieczona z tytułu następstw projektowych mogących powstać w toku realizacji niniejszej Umowy, na kwotę nie mniejsza niż 4-krotność wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy. 
5. Jednostka Projektowa jest zobowiązana do przekazania Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopii polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie, o której mowa w ust. 4.
6. Jednostka Projektowa zobowiązuje się do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia w całym okresie wykonywania umowy.
7. Zamawiający jest uprawniony do uzyskania odszkodowania z tytułu następstw błędów projektowych Jednostki Projektowej również z ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 4.

§ 9
CESJA 

1. Wszelkie wierzytelności przysługujące Jednostce Projektowej w związku z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku, gdy w roli Jednostki Projektowej występuje konsorcjum, wniosek Zamawiającego o wyrażeniu zgody na powyższe musi zostać złożony przez wszystkich członków konsorcjum.

§ 10
GWARANCJA, RĘKOJMIA
1. Na przedmiot umowy Jednostka Projektowa udziela Zamawiającemu 12 miesięcy gwarancji jakości. Bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się od daty podpisania dla zadania określonego w § 1 ust.1 lit. a), protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
2. Odpowiedzialność Jednostki Projektowej zostaje rozszerzona z tytułu rękojmi za wady będące następstwem czynności i decyzji związanych z pełnieniem nadzoru projektowego.

3. Termin rękojmi upływa 36 miesięcy od daty podpisania dla zadania określonego w § 1 ust.1 lit. a) - protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
4. Dokument gwarancyjny Jednostka Projektowa dołączy do ostatniej faktury wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
§ 11
PRAWA AUTORSKIE

1. Jednostka Projektowa oświadcza, iż w chwili wydania Zamawiającemu wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji niniejszej umowy, Jednostce Projektowej przysługiwać będą, na zasadzie wyłączności, nieograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, ani w żaden inny sposób, w szczególności w zakresie czasu korzystania z nich, miejsca, zakresu, ani możliwości rozporządzania nimi bez zgody osób trzecich – autorskie prawa majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do Utworu tj. wszystkich opracowań wytworzonych w trakcie realizacji niniejszej umowy lub jakichkolwiek ich części/fragmentów stanowiących utwór w rozumieniu ww. ustawy, wraz z prawem zezwalania na wykonywanie osobistego i zależnego prawa autorskiego do Utworu oraz że prawa te wolne będą od roszczeń osób trzecich.

2. Z chwilą faktycznego wydania Utworu lub jego poszczególnych części Zamawiającemu, przechodzą na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji niniejszej umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, broszury i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy, na następujących polach eksploatacji:
1) korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,

2) udostępnienia innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, stronom biorącym udział w procesie inwestycyjnym jako materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

3) wprowadzanie rozwiązań projektowych zamiennych niezbędnych dla realizacji inwestycji,

4) realizacji technicznej inwestycji zaprojektowanej na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem umowy i udostępnienie wykonawcom prac budowlanych lub jakimkolwiek innym podmiotom,
5) zwielokrotniania dowolną techniką, utrwalania na wszelkich rodzajach nośników 
i publikacji między innymi dla celów przeprowadzenia postępowań przetargowych i realizacji,

6) publikacji i reklamy zrealizowanego przedmiotu umowy dla celów realizacji inwestycji 
z zastrzeżeniem oznaczenia autorstwa, działań promocyjnych i informacyjnych,
7) wprowadzanie do pamięci komputera lub dystrybucji w sieci komputerowej np. 
w internecie,

8) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego oraz realizacji inwestycji.

Przeniesienie praw autorskich jest nieograniczone co do liczby egzemplarzy jak i terytorialnie i czasowo.

3. Jednostka Projektowa, wraz z przeniesieniem praw autorskich majątkowych do Utworu, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Utworu lub jego części oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na polach eksploatacji określonych w ust. 2 powyżej. Dla uniknięcia wątpliwości Strony niniejszym potwierdzają, iż powyższe wyłączne prawo zezwalania osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich Zamawiający może przenieść na inne osoby wedle swojego uznania.

4. Jednostka Projektowa zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych, których zakres określa art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do Utworu lub jego poszczególnych części, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz do niewystępowania z tego tytułu z jakimikolwiek roszczeniami majątkowymi – przez czas do wygaśnięcia autorskich praw majątkowych do Utworu. Jednocześnie jednostka Projektowa wyraża zgodę na anonimowe udostępnianie Utworu lub jego poszczególnych części, jak też swobodny wybór czasu, miejsca oraz formy publicznego udostępnienia Utworu lub jego poszczególnych części, jak też na dokonywanie zmian, modyfikacji, adaptacji oraz opracowań Utworu lub jego poszczególnych części. Jednostka Projektowa zwalnia Zamawiającego z obowiązku określonego w art. 2 ust. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednostka Projektowa nie powierzy wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu lub jego poszczególnych części osobom trzecim innym niż Zamawiający. Jednostka Projektowa zobowiązuje się, że uzyska od podmiotów, którym przysługują autorskie prawa osobiste nieodwołalną i wyłączną zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego osobistych praw autorskich do Utworu lub jego poszczególnych części, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego oraz zgodę na dokonywanie wszelkich innych ww. czynności, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, w tym upoważnienie do udzielania w imieniu twórcy takiej zgody. 

5. Jednostka Projektowa wyraża zgodę i upoważnia Zamawiającego i jego następców prawnych lub inne wskazane przez niego osoby do dokonywania adaptacji, opracowań, przeróbek i zmian  w Utworze lub jego poszczególnych częściach, wykorzystywania Utworu lub jego poszczególnych części w innych utworach stworzonych na potrzeby Zamawiającego.

6. Strony niniejszym uzgadniają, że z chwilą przekazania przez Jednostkę Projektową przedmiotu umowy, Jednostka Projektowa przenosi na Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których utrwalony został przedmiot umowy, a które zostaną Zamawiającemu przekazane. 

7. Jednostka Projektowa zobowiązuje się niniejszym zwolnić Zamawiającego od odpowiedzialności względem jakichkolwiek osób trzecich, a także naprawić wszelkie szkody (w tym w szczególności koszty procesowe, koszty pomocy prawnej oraz zasądzone lub uzgodnione w ugodzie kwoty pieniężne), jakie Zamawiający poniesie w wypadku wystąpienia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w związku z wykorzystywaniem Utworu lub jego poszczególnych części lub opracowań Utworu.

8. Jeżeli osoba trzecia będzie dochodzić w postępowaniu spornym przeciwko Zamawiającemu roszczeń, o których mowa w powyższym ust. 7, na żądanie Zamawiającego, Jednostka Projektowa przyłączy się do takiego postępowania, a także – jeżeli będzie to możliwe – zwolni Zamawiającego od obowiązku udziału w takim postępowaniu.

9. Jednostka Projektowa niniejszym oświadcza, iż najpóźniej do chwili wydania Zamawiającemu Utworu lub jego poszczególnych części w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych     przysługiwać mu będą majątkowe prawa autorskie od wszystkich twórców, współtwórców oraz wszelkie inne prawa zależne w stosunku do Utworu lub jego poszczególnych elementów – w zakresie umożliwiającym przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych na Zamawiającego zgodnie z postanowieniami umowy oraz późniejsze, zgodne z prawem korzystanie z Utworu w zakresie pól eksploatacji wymienionych w umowie, jak również do tej chwili będzie posiadał zgodę twórcy każdej z części Utworu na niewykonywanie przez niego autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy lub jej części, których zakres określa art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub jego następców prawnych lub inne wskazane przez niego osoby przeróbek lub zmian w Utworze lub jej poszczególnych częściach – w zakresie umożliwiającym wykonanie przez Jednostkę Projektową zobowiązań umownych określonych w ust. 4 powyżej.
§ 12*
KONSORCJUM
1. Jeżeli Jednostką Projektową jest Konsorcjum wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie przedmiotu umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom.

2. Lider jest upoważniony do otrzymywania poleceń dla i w imieniu wszystkich podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum.

3. Liderowi przysługuje wyłączne prawo pobierania zapłaty wynagrodzenia za wykonane przez wszystkie podmioty wchodzące w skład Konsorcjum świadczenia i wystawiania z tego tytułu faktur Zamawiającemu.

4. Podmioty wchodzące w skład Konsorcjum zobowiązane są do pozostawania 
w Konsorcjum przez cały czas trwania umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady.

5. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum, przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady, Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.

6. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia objętego niniejszą umową podwykonawcy/om, umowa/y o podwykonawstwo winna/y być zawarta/e przez wszystkie podmioty wchodzące w skład Konsorcjum.

7. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu umowy i jej zmian, w tym zawierającej informację za wykonanie jakich usług w ramach umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum.

(x § ma zastosowanie w przypadku jeżeli Jednostką Projektową jest Konsorcjum)

§ 13
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Niezależnie od przypadków odstąpienia przewidzianych w obowiązujących przepisach, Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Jednostka Projektowa może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

2) gdy Jednostka Projektowa nie realizuje prac zgodnie § 5 i mimo uprzedniego pisemnego  wezwania go przez  Zamawiającego nie zastosuje się do wezwania. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od dnia wysłania przez Zamawiającego wezwania do podjęcia prac,

2. Niezależnie od przypadków odstąpienia przewidzianych w obowiązujących przepisach, Jednostce Projektowej przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli Zamawiający zawiadomi Jednostkę Projektową, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Jednostki Projektowej. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 60 dni od dnia powzięcia przez Jednostkę Projektową wiadomości o tych okolicznościach.
3. Niezależnie od przypadków odstąpienia przewidzianych w obowiązujących przepisach oraz niniejszej umowie Zamawiającemu przysługuje również możliwość umownego odstąpienia od umowy w przypadku braku możliwości finansowych wykonywania robót budowlanych. Możliwość finansowania, planowanych do realizacji robót budowlanych, będzie znana po otwarciu ofert na wykonanie robót budowlanych. Jeżeli najkorzystniejsza oferta na wykonanie robót budowlanych będzie przekraczać kwotę kosztorysu inwestorskiego oraz możliwości finansowe Gminy Miasta Krosna, wówczas Zamawiający unieważni przetarg na roboty budowlane dot. zadania pn. „Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej”. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie do 60 dni od dnia unieważnienia przetargu na roboty budowlane dot. zadania pn. „Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej”, a Jednostce Projektowej przysługiwać będzie wyłącznie wynagrodzenie za usługi wykonane do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać uzasadnienie.

§ 14
ZMIANY TREŚCI UMOWY
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych na tle realizacji niniejszej umowy będzie sąd właściwy rzeczowo dla Zamawiającego.
§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Jednostki Projektowej.

 ZAMAWIAJĄCY:                                               JEDNOSTKA PROJEKTOWA:    
Załącznik Nr 1 do umowy
O Ś W I A D C Z E N I E

inspektora nadzoru projektowego o przyjęciu obowiązków
Ja, niżej podpisany ..............................................................................................
Zamieszkały w ………………………………...............................................................

ul..........................................................................telefon……...............................

oświadczam, że posiadając wymagane przygotowanie zawodowe, z dniem: 
………………………....

przyjmuję obowiązki  inspektora nadzoru projektowego przy realizacji robót budowlanych obejmujących: …….........................................………………...........
……………………………………………………………………..……………………….…......
(rodzaj  robót,  nazwa  obiektu )
dla których inwestorem jest: …….....................................................................

na działce nr.………………………………………………...........................................

w miejscowości:………….......................gmina:..................................................

zgodnie z pozwoleniem na budowę Nr:………………………znak: ..............………..
z dnia: ……….………..….. wydanym przez:..……………………………………………..
Posiadam uprawnienia budowlane do kierowania budową wydane przez:
………………………………………………………………………………………………….....
(nazwa instytucji, miejscowość)
Nr………………………………………….…………  z dnia: ………………………………….

w specjalności:  ....……………………………………………………………………………...

w zakresie:  .....……………………………………………………………………………….....

Jestem członkiem Okręgowej Izby Inż. Budownictwa - Nr czł.:.............................
Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118, z późniejszymi zmianami):
(a) zobowiązuję się do rzetelnego wykonywania powierzonych mi obowiązków,
(b) znane mi są obowiązki i prawa inspektora nadzoru projektowego określone w art. 20 i 21 ustawy oraz przepisy o odpowiedzialności karnej i zawodowej zawarte w rozdziale  9 i 10 ww. Ustawy.

        






…………………………………
(podpis i data)
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