Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA WARUNKÓW TECHNICZNYCH
„Montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych w Parku Miejskim przy ul. Okrzei w Krośnie”
  (roboty budowlane, dostawa, usługa).”
1.    SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1.
Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji zadania  p.n.: „Montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych w Parku Miejskim przy ul. Okrzei w Krośnie (roboty budowlane, dostawa, usługa).”
2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA JEST STOSOWANA JAKO DOKUMENT  PRZETARGOWY  I  KONTRAKTOWY PRZY ZLECANIU I  REALIZACJI  ROBÓT  WYMIENIONYCH W  POZ.  1.1.

3.    ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i odbioru robót wymienionych 
w pkcie 1.1. niniejszej specyfikacji.

3.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z  SWT 
i poleceniami Inspektora.
3.3 
Zakres przedmiotowej inwestycji został podzielony na dwa etapy prac i obejmuje wykonanie:
Wymianę urządzeń Street Workout na istniejącej ścieżce sprawnościowej zlokalizowanej dookoła parku wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej w obrębie urządzeń ze żwiru o frakcji 2÷8 mm  
ETAP I 

· montaż 6 urządzeń Street Workout  wraz z tablicą informacyjną (regulamin korzystania z urządzeń) zgodnie z ich kartami technicznymi, określającymi m.in. ich strefę bezpieczeństwa oraz wytycznymi producenta w zakresie posadowienia obiektów oraz zastosowanie zalecanych przez niego kotew, fundamentu, itp.  
· wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami Street Workout  ze żwiru o frakcji 2÷8 mm 
i gr. 30 cm na w-wie separującej z geowłókniny około 130 m2 
· montaż dwóch stojaków na rowery wraz z wykonaniem pod nimi nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Nostalit w kolorze żółtym i grafitowym o powierzchni około 4 m2 

· Urządzenia wchodzące w skład ścieżki zdrowia Etap I:

1)    drabinka pionowa 
2)    poręcze gimnastyczne 
3)    poręcze niskie 
4)    drążek gwieździsty 

5) zestaw VD

6) ławeczka do brzuszków 

7) stojak na rowery 

8) Regulamin użytkowania tablica informacyjna 
ETAP II

· montaż 7 urządzeń Street Workout wraz z tablicą informacyjną ( regulamin korzystania z urządzeń) zgodnie z ich kartami technicznymi, określającymi m.in. ich strefę bezpieczeństwa oraz wytycznymi producenta w zakresie posadowienia obiektów oraz zastosowanie zalecanych przez niego kotew, fundamentu, itp. 

· Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami Street Workout  ze żwiru o frakcji 2÷8 mm 
i gr. 30 cm na w-wie separującej z geowłókniny około 190 m2 

1) zespół drabinek 

2) zestaw drążków 

3) koła gimnastyczne potrójne 

4) przejście strażackie

5) poręcze do pompek 

6) równoważnia

7) spętane dłonie
Wokół utwardzonych nawierzchni zostanie ułożone obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100 na ławie betonowej z oporem.

Projektowane urządzenia zostały zlokalizowane w miejscach istniejących stanowisk ćwiczebnych ścieżki sprawnościowej. Ze względu na wymiary projektowanych urządzeń i ich strefy bezpieczeństwa, konieczna stała się korekta wielkości stanowisk i dostosowanie ich wymiarów pod nowe urządzenia.  
Zakres prac obejmuje:

- demontaż istniejących urządzeń rekreacyjno sportowych na istniejących stanowiskach ścieżce sprawnościowej,

- roboty ziemne ( wykopy pod fundamenty urządzeń oraz koryto pod nawierzchnię bezpieczną),

- wykonanie fundamentów wraz z osadzeniem łączników pod urządzenia,

- dostawa i montaż urządzeń Street Workout zgodnie wykazem poniżej, 

- ułożenie obrzeży betonowych 3x30x100 cm na ławie betonowej z oporem 

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm; (pod nawierzchnie z kostki brukowej) 
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej typu Nostalit gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
gr. 4 cm (kolor żółty i grafitowy i czerwony) – tylko w miejscu stojaków dla rowerów    

- prace wykończeniowe, uporządkowanie terenu, humusowanie i obsianie trawą. 

3.4. Wykonawca robót, będzie realizował podany w pkt 3 ust. 3.3. zakres prac na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym.
3.5.  W przypadkach konieczności wykonania prac awaryjnych, nie cierpiących zwłoki,  zakres prac do wykonania będzie zlecany telefonicznie. Zlecone prace należy wykonać w trybie natychmiastowym. 
W takiej sytuacji, Zamawiający określa czas rozpoczęcia  robót, maksymalnie do 3 godz. od wezwania. Wykonanie powyższych prac może nastąpić  w dni robocze jak również w niedzielę i święta.
4.      KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT
4.1.    Odpowiedzialność  Wykonawcy:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, ich zgodność z wymaganiami określonymi przez SWT.

4.2. Jakość i zakres robót będzie kontrolowany na bieżąco przez upoważnione jednostki Zamawiającego, a ewentualne braki i niedociągnięcia będą natychmiastowo zgłaszane Wykonawcy, który w terminie do 2 dni zobowiązany jest do ich usunięcia, powiadamiając jednocześnie  Inspektora o wykonaniu robót.
4.3. W czasie kontroli jakości należy:
- sprawdzić poprawność i sztywność mocowania elementów wsporczych   poszczególnych elementów w stopach fundamentowych lub gruncie; 

- sprawdzić geometryczną regularność montowanych elementów;
- sprawdzić jednolitość malowania poszczególnych elementów.
5.       ODBIÓR  ROBÓT
5.1.  Odbiór robót będzie dokonywany przez Zamawiającego po spełnieniu  warunków  określonych
w niniejszej specyfikacji technicznej.
5.2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie realizacji zleconych robót dla poszczególnych etapów. 
Zakończenie Etapu I do 15 listopada 2019r.,

Zakończenie Etapu  II do 30 kwietnia 2020r.,

Po zrealizowaniu poszczególnego etapu Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy. Dla każdego etapu odbioru robót zostanie sporządzony protokół, który będzie podstawą do wystawienia faktury.
5.3. Przy odbiorze każdego z etapów powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokument gwarancyjny dla montowanych urządzeń;
- dokumentacja dotycząca jakości wbudowanych materiałów;

- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów;

- niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów do stosowania w budownictwie.
6. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

6.1. Rozliczenie dla poszczególnych etapów robót nastąpi wg sprawdzonej, faktycznej ilości wykonanych robót stwierdzonych protokołem odbioru, który będzie podstawą do wystawienia faktury. 

6.2.  Rozliczenie wykonanych prac następować będzie na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych 
i odebranych robót oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy.

6.3. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi dwoma fakturami po zakończeniu poszczególnych etapów robót stanowiących przedmiot umowy. Dla Etapu I w 2019r dla Etapu II w 2020r. 
6.4. Termin płatności - do 21 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego
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