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                 Krosno, dnia 15.10.2019 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej”.
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawców pytania dotyczące treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:
Pytanie nr 1:

Zgodnie z zapisami SIWZ wysokość należytego wykonania umowy wynosi 6%, natomiast zapisy umowne wskazują na wartość 10%. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że wysokość należytego wykonania umowy wynosi 10 %. Zmieniony zostaje zapis w SIWZ.
Pytanie nr 2: 

Zgodnie z zapisami SIWZ, minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, natomiast zgodnie z Formularzem ofertowym jest to 66 miesięcy. Proszę 
o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. W formularzu oferty ujęto jedynie wydłużone terminy gwarancji, za które wykonawca uzyska dodatkowe punkty.

Pytanie nr 3: 

Zgodnie z § 13 umowy, tj.: „2) odbiory częściowe – dokonywane będą przez Inspektora nadzoru dla zakresu robót podlegających rozliczeniu miesięcznemu.” 

Prosimy o podanie ilości dni roboczych, po których na pisemne zgłoszenie wykonawcy gotowości do odbioru, będzie następował odbiór częściowy poprzez Inspektora.
Odpowiedź nr 3:
Zamawiający informuje, że odbiór częściowy będzie następował po uzgodnieniu terminu z Inspektorem, maksymalnie do dwóch dni roboczych od pisemnego zgłoszenia wykonawcy gotowości do odbioru wraz z kompletem dokumentów.
Pytanie nr 4: 

Pozwolenie wodnoprawne, stanowiące załącznik do SIWZ, zostało wydane dnia 25.02.2016r. Zgodnie z zapisami ww. pozwolenia, wygasa ono po upływie 3 lat jeśli Inwestor nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych. W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o udostępnienia aktualnego pozwolenia wodnoprawnego.
Odpowiedź nr 4:
Zamawiający informuje, że dysponuje ostateczną ważną decyzją ZRID. Z chwilą uzyskania ZRID, obejmującej również wykonanie urządzeń wodnych na podstawie warunków określonych przez Zarządcę, inwestor zobligowany jest przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r  Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U.2019.1186 z późn. zm.) do realizacji całej inwestycji zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz warunkami ZRID. Jednocześnie przepisy ww. ustawy nie regulują spraw związanych z koniecznością przedłużenia ważności warunków wydanych przez zarządców bądź uzyskania nowych warunków w stosunku do tych, które zostały określone przed uzyskaniem decyzji ZRID i straciły ważność w trakcie realizacji inwestycji.
Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający jest w posiadaniu zatwierdzonego projektu Docelowej Organizacji Ruchu? Jeśli tak, proszę o udostępnienie.
Odpowiedź nr 5:

Zamawiający informuje, że udostępniony na stronie internetowej projekt docelowej/stałej organizacji ruchu jest uzgodniony i zatwierdzony przez Zarządcę drogi. Po podpisaniu umowy na realizacje zadania zostanie przekazany Wykonawcy zatwierdzony projekt docelowej/stałej organizacji ruchu.
Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający jest w posiadaniu zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym, urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego?
Odpowiedź nr 6:

Zamawiający informuje, że dysponuje ostateczną ważną decyzję ZRID. Z chwilą uzyskania ZRID, obejmującej również wykonanie sieci uzbrojenia terenu na podstawie warunków określonych przez Zarządców, inwestor zobligowany jest przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r  Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2019.1186 z póź. zm.) do realizacji całej inwestycji zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz warunkami ZRID.  Wobec powyższego zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie jest wymagane. Wszystkie zakresy przebudowy sieci ujęte w zakresie niniejszej inwestycji wynikają z konieczności usunięcia kolizji, na podstawie warunków technicznych wydanych przez gestorów sieci, zaakceptowanych przez Zamawiającego.
Pytanie nr 7: 
Z uwagi na lokalizację inwestycji oraz długi okres trwania planowanej realizacji, czy Zamawiający jest w posiadaniu uzgodnień odnośnie utrudnień w odbywającym się ruchu kołowym, z lokalnymi przedsiębiorstwami komunikacyjnymi?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający informuje, że zgodnie z umową Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przejezdności drogi krajowej nr 28 na odcinku objętym umową przez cały okres trwania umowy. Zamawiający nie posiada uzgodnień z lokalnymi przedsiębiorstwami komunikacyjnymi, ponieważ dopiero po sporządzeniu harmonogramu robót przez Wykonawcę oraz tymczasowej organizacji ruchu będzie wiadomo w jakim okresie wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.
Pytanie nr 8: 
Z uwagi na lokalizację inwestycji blisko czynnych zakładów handlowych, zlokalizowanych wzdłuż planowanej inwestycji, proszę o informację odnośnie uzgodnień Zamawiającego w zakresie zapewnienia dojazdu w okresie trwania realizacji prac. W przypadku jeśli konieczność uzyskania uzgodnień spoczywa na Wykonawcy, zwracam się z uprzejmą prośbą o dodanie odpowiedniej pozycji kosztorysowej, w której należy uwzględnić te koszty.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający informuje, że nie posiada uzgodnień z zakładami handlowymi zlokalizowanymi wzdłuż planowanej inwestycji. Koszt opracowania tymczasowej organizacji ruchu oraz koszty związane wykonaniem, utrzymaniem i likwidacją objazdów/przejazdów zgodnie z D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ryczałtowej wykonanie robót budowalnych objętych przedmiotem zamówienia.
Pytanie nr 9:

Proszę o podanie hierarchii ważności dokumentów, w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego.
Odpowiedź nr 9:

Zamawiający informuje, że hierarchia ważności dokumentów znajduje się w § 2 
ust. 2 umowy.
Pytanie nr 10: 

Proszę o udostępnienie pełnej dokumentacji w zakresie: zgód, pozwoleń, warunków, zgłoszeń, uzgodnień oraz decyzji. Brak załączonej dokumentacji, nie pozwala Wykonawcy na zapoznanie się w pełnym zakresie robót, przewidzianych do wykonania, jak również powoduje brak możliwości uwzględniania dodatkowych kosztów, niemożliwych do przewidzenia na etapie przetargu.
Odpowiedź nr 10:

Zamawiający informuje, że wszystkie posiadane zgody, pozwolenia, warunki, zgłoszenia, uzgodnienia oraz decyzje zostały udostępnione jako załącznik do ogłoszenia i znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego.
Pytanie nr 11: 

Proszę o informację, czy Zamawiający jest w posiadaniu decyzji o prawie do dysponowania nieruchomością oraz zgody na wejście w teren, w przypadku realizacji inwestycji, na terenach niebędących własnością Zamawiającego, na których przewidziane są prace? 

Proszę o potwierdzenie, iż obowiązek uzyskania wszelkich zgód na wejście w teren należy do Zamawiającego, a co za tym idzie, że Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku braku wymaganych dokumentów, do ich pozyskania.
Odpowiedź nr 11:

Zamawiający informuje, że inwestycja realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych. Zgodnie z art. 20a ww. ustawy Inwestor nie później niż 30 dni przed planowanym terminem zajęcia terenu, uzgadnia w drodze pisemnego porozumienia zakres warunki i termin jego zajęcia m.in. z zarządca infrastruktury kolejowej. Porozumienia z gestorami sieci zostaną zawarte w terminach i na zasadach określonych w warunkach technicznych.

Uzyskanie wszelkich zgód na wejście w teren należy do Zamawiającego i Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku braku ww. dokumentów. 
W przypadku zajęcia przez Wykonawcę terenów nieoznaczonych na planszach PZT, obowiązek uregulowania stosunków wynikających z tego faktu, będzie należał do Wykonawcy.
Pytanie nr 12:

Zgodnie z zapisami § 7 ust. 10 umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie do 2 dni, przed podjęciem prac przygotowawczych, opracowanego przez uprawnionego rzeczoznawcę budowlanego, oceny stanu technicznego budynków, ogrodzeń, itp., znajdujących się na działkach sąsiadujących z inwestycją, zlokalizowanych w odległości równej długości promienia R=40 m od linii wyznaczającej zakres robót budowlanych objętych Projektem Budowlanymi, na dzień rozpoczęcia robót. Proszę o podanie pozycji kosztorysowej, w jakiej należy uwzględnić koszty związane z ww. wymogiem.
Odpowiedź nr 12:

Zamawiający informuje, że koszty związane z opracowaniem przez uprawnionego rzeczoznawcę budowlanego oceny stanu technicznego budynków, ogrodzeń itp. znajdujących się na działkach sąsiadujących z inwestycją, zlokalizowanych 
w odległości równej długości promienia R=40 m od linii wyznaczającej zakres robót budowlanych objętych Projektem Budowlanymi, należy uwzględnić w TER Branża drogowa – z wyłączeniem zatok autobusowych Koszty kwalifikowane poz. 1 „Dostosowanie się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej”.
Pytanie nr 13: 

Zgodnie z OPZ proszę o podanie pozycji kosztorysowej, w jakiej należy uwzględnić zdalny monitoring placu budowy z dostępem wizyjnym przez internet dla koordynatorów Zamawiającego?
Odpowiedź nr 13:

Zamawiający informuje, że zgodnie z § 10 umowy obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Aby ułatwić proces rozliczania za wykonanie robót w danym okresie rozliczeniowym koszty związane z zdalnym monitoringiem placu budowy z dostępem wizyjnym przez internet należy uwzględnić w Tabeli Elementów Rozliczeniowych Branża drogowa – 
z wyłączeniem zatok autobusowych Koszty kwalifikowane poz. 1 „Dostosowanie się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej”.
Pytanie nr 14: 

Proszę o podanie pozycji kosztorysowej, w której należy ująć koszty ew. zamknięć torowych, zgodnie z wytycznymi i przepisami PKP.
Odpowiedź nr 14:

Zamawiający informuje, że zgodnie z § 10 umowy obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Aby ułatwić proces rozliczania za wykonanie robót w danym okresie rozliczeniowym koszty ew. zamknięć torowych należy uwzględnić w TER Branża drogowa – 
z wyłączeniem zatok autobusowych Koszty kwalifikowane poz. 7 „Utrzymanie 
i obsługa terenu kolejowego w trakcie realizacji inwestycji”.
Pytanie nr 15: 

Proszę o podanie pozycji kosztorysowej, w jakiej należy uwzględnić dodatkowe zabezpieczenia, z uwagi na zachowanie ciągłości ruchu kolejowego.
Odpowiedź nr 15:

Zamawiający informuje, że zgodnie z § 10 umowy obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Aby ułatwić proces rozliczania za wykonanie robót w danym okresie rozliczeniowym koszty związane z dodatkowym zabezpieczeniem ciągłości ruchu kolejowego, należy uwzględnić w TER Branża drogowa – z wyłączeniem zatok autobusowych Koszty kwalifikowane poz. 7 „Utrzymanie i obsługa terenu kolejowego w trakcie realizacji inwestycji”.
Pytanie nr 16: 

Z uwagi na realizację Inwestycji do 30.11.2020 r., proszę o podanie pozycji kosztorysowej w jakiej należy uwzględnić nadzór ornitologiczny?
Odpowiedź nr 16:

Zamawiający informuje, że zgodnie z § 10 umowy obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Aby ułatwić proces rozliczania za wykonanie robót w danym okresie rozliczeniowym koszty związane z nadzorem ornitologicznym należy uwzględnić w TER Branża drogowa – z wyłączeniem zatok autobusowych Koszty kwalifikowane poz. 1 „Dostosowanie się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej”. 
Pytanie nr 17:

Proszę o udostępnienie przez Zamawiającego zestawienia zbiorczego studni oraz wpustów, ze względu na brak załączenia w dokumentacji.
Odpowiedź nr 17:
Zamawiający informuje, że nie dysponuje zbiorczym zestawieniem. Wszystkie elementy zostały wyszczególnione w przedmiarze robót.
Pytanie nr 18: 

Proszę o udostępnienie rysunku szczegółowego zbiorników retencyjnych.
Odpowiedź nr 18:

Zamawiający załącza dokumentację odnośnie zbiorników retencyjnych:

- zał. 7.1 Obliczanie zbiornika retencyjnego,

- zał. 7.2 Obliczanie zbiornika retencyjnego,

- zał. 9.1 Karta informacyjna zbiornik,

- zał. 9.2 Zbiornik z kotwieniem – schemat.

Opracowanie dokumentacji warsztatowej/montażowej zbiorników retencyjnych leży w gestii Wykonawcy. Dokumentacja podlega zaopiniowaniu przez Projektanta 
i zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu.

Pytanie nr 19: 

Proszę o określenie wymagań odnośnie włazów dotyczącej sieci sanitarnych.
Odpowiedź nr 19:
Zamawiający informuje, że wymagania dla włazów sanitarnych są takie same dla włazów deszczowych.
Pytanie nr 20: 

Z uwagi na zaprojektowanie spadku na odcinku kanalizacji deszczowej wynoszącym 0%, proszę o potwierdzenie, iż nie będzie konieczne zastosowanie dodatkowych urządzeń tj. regulatorów przepływu.

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający potwierdza, że na ww. odcinku kanalizacji deszczowej brak konieczności stosowania dodatkowego regulatora.
Pytanie nr 21: 
Proszę o załączenie projektów wykonawczych, uzgodnionych z gestorami sieci sanitarnych.
Odpowiedź nr 21:

Zamawiający informuje, że projekty wykonawcze, uzgodnione z gestorami sieci, są udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego.
Pytanie nr 22:

Proszę o udostępnienie STWiORB przez Zamawiającego.
Odpowiedź nr 22:

Zamawiający informuję, że STWiORB jest udostępniony na stronie internetowej  Zamawiającego wraz z dokumentacją projektową.
Pytanie nr 23: 
Czy Wykonawca ma zapewnić zaplecze dla Zamawiającego zgodnie z pkt 1.6 
D-M 00.00.00?
Odpowiedź nr 23:

Tak, Wykonawca powinien zabezpieczyć wszystkie środki wymienione w punkcie 1.6. D-M-00.00.00.
Pytanie nr 24: 
Czy Wykonawca ma uwzględnić w ofercie koszt inwentaryzacji budynków, koszt nadzoru przyrodniczego, nadzoru archeologicznego?
Odpowiedź nr 24:

Zamawiający informuje, że z uwagi na ryczałtowe rozliczenie zadania koszt inwentaryzacji budynków, koszt nadzoru przyrodniczego oraz koszt nadzoru archeologicznego należy uwzględnić w ofercie.
Pytanie nr 25: 
Czy należy uwzględnić w wycenie stabilizację granic pasa drogowego? Jeśli tak, proszę o podanie liczby słupków granicznych.
Odpowiedź nr 25:

Zamawiający informuje, że w kwocie oferty Wykonawca powinien uwzględnić stabilizację granic pasa drogowego. Słupki graniczne należy umieścić w punktach charakterystycznych przebiegu pasa drogowego. Ilość słupków granicznych należy ustalić z Inspektorem Nadzoru robót drogowych/mostowych.
Pytanie nr 26: 

W pozycji przedmiarowej nr 55 branży drogowej podano, że należy wykonać zabezpieczenie nawierzchni siatką szklano-węglową, podane parametry spełnia siatka szklana, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie siatki szklanej o takich samych parametrach?
Odpowiedź nr 26:

Zamawiający informuje, że należy zastosować siatkę o parametrach zgodnych 
z STWiORB.
Pytanie nr 27: 
Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o rysunki konstrukcyjne ekranów akustycznych.
Odpowiedź nr 27:

Zamawiający informuje, że na etapie realizacji Wykonawca we własnym zakresie powinien sporządzić rysunki warsztatowe ekranów akustycznych, które będą zatwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru branży konstrukcyjnej.
Pytanie nr 28: 
Proszę o podanie parametrów technicznych wiat przystankowych, umożliwiających prawidłową wycenę.

Odpowiedź nr 28:

Zamawiający informuje, że wiaty przystankowe powinny spełniać następujące wymogi:

· konstrukcja wiaty modułowa, przystosowana do łatwego montażu i demontażu wiaty, a także wymiany lub naprawy poszczególnych modułów, o rozwiązaniach konstrukcyjnych (wytrzymałości mechanicznej) dostosowanych do normalnego korzystania przez pasażerów oczekujących na przyjazd autobusu i trwałości nie mniejszej niż 10 lat;

· konstrukcja z profili aluminiowych, lakierowanych proszkowo, kolorystyka: odcienie szarości (dokładny kolor do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu projektu wiaty);
· konstrukcja nóg wiaty z profili aluminiowych o przekroju 80x80mm powinna zapewniać niewidoczny oraz bezpieczny montaż i demontaż szyb.

· wypełnienie ścian: szyby bezpieczne klejone o grubości 8 mm, klasy min. P4, 
w jednym z modułów szyba z wtopionym lub nadrukowanym logotypem miasta.

· dach wiaty płaski, o grubości (wysokości attyki) 20cm, wystający poza obrys ścian bocznych i podstawy wiaty – zgodnie ze schematami i przykładowymi wizualizacjami, zapewniający odprowadzenie wody opadowej i wytrzymałość na warunki atmosferyczne (zalegający śnieg, słońce) mogące wystąpić w strefie klimatycznej miasta Krosno; kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;

· dach w rzucie z góry winien być pozbawiony ostrych kątów (połączenie ścian zamknięte łukiem); średnica okręgu, na której opisany jest łuk dachu wiaty wynosi 35,0 cm (r = 17,50 cm);

· podstawy kolumn winny być wykończone kołnierzem z blachy stalowej, kwasoodpornej (do wysokości dolnej krawędzi szyby);

· wymiary wiat: WYMIARY: 

- długość wiaty przy podstawie: 4,6-5 m, 

- długość dachu wiaty: 5-5,5 m, 

- szerokość wiaty przy podstawie: 1,2-1,5 m, 

- szerokość dachu wiaty: 2-2,1 m, 

- dolna krawędź dachu na wysokości: 2,2 - 2,40 m,

- wysokość attyki 0,2 m

· montaż wiaty na odpowiednich fundamentach punktowych lub płycie fundamentowej - zgodnie z projektem przygotowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego,

· ławka z oparciem, drewniana lub kompozytowa, konstrukcja ze stali nierdzewnej, posadowiona niezależnie od wiaty na betonowych stopach fundamentowych; długość ławki dostosowana do długości wiaty i układu modularnego (min. 1/2 długości wiaty / min. 2 pełne moduły),

· kosz na odpady, metalowy lub z tworzywa sztucznego, mocowany do konstrukcji wiaty lub wolnostojący przy wiacie; konstrukcja umożliwiająca łatwy montaż worków na odpady, wzornictwo i kolorystyka dostosowane do wiaty,

· tablica aluminiowa z rozkładem jazdy, umieszczona na tylnej ścianie wiaty

· na attyce od strony frontowej, w jej środkowej części, należy wykonać napis z nazwą przystanku 
- w wiatach wyposażonych w zasilanie elektryczne wykonać podświetlenie napisu modułami LED.

· logotyp "Krosno - Miasto Szkła" na bocznych powierzchniach zadaszenia - 
w wiatach wyposażonych w zasilanie elektryczne wykonać podświetlenie logotypu modułami LED.

· znak drogowy D15 zamontowany na konstrukcji dachu.

Należy dostosować kolorystykę, kształt i formę do istniejących wiat przystankowych.
Pytanie nr 29: 
Czy podana w przedmiarze BGEO ilość geosyntetyków w pozycjach 2.1.1, 2.2.1, 3.1.4.1 I 3.1.4.3 obejmuje wykonanie wywinięć?
Odpowiedź nr 29:

Zamawiający informuje, że z uwagi na ryczałtowe rozliczenie zadania Wykonawca powinien uwzględnić ilość geosyntetyków zgodnie z dokumentacja projektową 
i zasadami wiedzy technicznej.
Pytanie nr 30: 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu bloczków konstrukcji oporowych niż zaproponowane w dokumentacji przetargowej?

Odpowiedź nr 30:

Zamawiający informuje, że zastosowanie alternatywnej technologii budowy muru oporowego obliguje Wykonawcę do sporządzenia szczegółowego projektu zamiennego. Projekt powinien zostać opracowany i sprawdzony przez uprawnionych Projektantów oraz powinien zawierać szczegółowe analizy obliczeniowe potwierdzające, iż zaproponowane alternatywne rozwiązanie budowy muru oporowego jest zgodne z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami kontraktowymi. Odpowiedzialność za  wprowadzone alternatywne rozwiązania zamienne ponosi w całości Wykonawca. Na przedłożone rozwiązanie zamienne Wykonawca musi udzielić gwarancji należytego wykonania zgodnie 
z obowiązującymi zapisami umownymi.
Pytanie nr 31: 

Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie zabezpieczenie istniejących instalacji podziemnych w trakcie wymiany gruntu oraz wykonywania konstrukcji oporowej?
Odpowiedź nr 31:

Zamawiający informuje, że w wycenie należy uwzględnić zabezpieczenie istniejących instalacji podziemnych w trakcie wymiany gruntu oraz wykonywania konstrukcji oporowej zgodnie ze sztuką budowalną.
Pytanie nr 32: 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie kosztorysów ofertowych dot. w/w postępowania w wersji edytowalnej.
Odpowiedź nr 32:

Zamawiający udostępnia przedmiary robót w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 33: 

Dotyczy wzór umowy § 7 ust. 3: Wnosimy o modyfikację, iż będą to „udokumentowane” koszty sprzątania.
Odpowiedź nr 33:

Zamawiający informuje, że zapis  z § 7 ust. 3 pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 34: 

Dotyczy wzór umowy § 7 ust. 4: Wnosimy o dookreślenie „szkody powstałe z winy Wykonawcy”.
Odpowiedź nr 34:

Zamawiający informuje, że w § 7 ust. 4 wzoru umowy brak jest zwrotu  „szkody powstałe z winy Wykonawcy”.
Pytanie nr 35: 

Dotyczy wzór umowy § 8 ust. 4: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim terminie od złożenia wniosku będzie następowała akceptacja materiałów?
Odpowiedź nr 35:

Zamawiający informuje, że termin akceptacji lub braku zatwierdzenia wniosku dot. materiałów będzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru danej branży, lecz nie będzie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od pisemnego złożenia wniosku wraz 
z kompletem dokumentów.

Pytanie nr 36: 

Dotyczy wzór umowy § 9 ust. 6: Wnosimy o skrócenie terminu do 7 dni na zgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego. Termin przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie wydłuża proces związany z dochowaniem formalności.

Odpowiedź nr 36:

Zamawiający informuje, że zapis z § 9 ust. 6 pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 37: 

Dotyczy wzór umowy § 9 ust. 13: Wnosimy o wydłużenie terminu na przedłożenie zmienionego projektu lub umowy do 14 dni roboczych. Przedstawiony termin jest zbyt krótki na ustalenie zmian z podwykonawcą, a przede wszystkim na zebranie podpisów.

Odpowiedź nr 37:
Zamawiający informuje, że zapis z § 9 ust. 13 pozostaje bez zmian. 

Pytanie nr 38: 

Dotyczy wzór umowy § 10 ust. 3: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co w przypadku przekroczenia kwot wynagrodzenia przewidzianych na dany rok czy Wykonawca ma zaprzestać wykonywania umowy i oczekiwać podjęcia właściwej uchwały Rady Miasta lub podpisania aneksu do Umowy?
Odpowiedź nr 38:
Zamawiający informuje, że w przypadku konieczności zmiany kwot przeznaczonych na poszczególne lata, w trybie pilnym, będzie zwołana sesja Rada Miasta Krosna 
i podjęta odpowiednia uchwała oraz podpisany aneks do umowy. Nie przewiduje się wstrzymania realizacji zadania z ww. powodu.

Pytanie nr 39: 

Dotyczy wzór umowy § 10 ust. 4 pkt. 1): Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT (tj. jej zwiększenia), Zamawiający podwyższy kwotę brutto? Prosimy o udzielenie odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej, nie budzącej wątpliwości interpretacyjnych.
Odpowiedź nr 39:

Zgodnie z treścią § 10 ust. 6 pkt 1 wzoru umowy: 

„1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie zmienionej stawki podatku.”.
Pytanie nr 40: 

Dotyczy wzór umowy § 13 ust. 2: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie 
w jakich terminach Inspektor będzie dokonywał odbiorów częściowych?
Odpowiedź nr 40:

Patrz Odpowiedź nr 3.
Pytanie nr 41: 

Dotyczy wzór umowy § 14 ust. 3 pkt. 2): Wnosimy o modyfikację zapisu. Zamawiający nie może odmówić odbioru, chyba że wady są istotne. Ww. stanowisko Sąd Najwyższy podzielił w wyroku z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. akt II CSK 476/12). Zaakceptowano tam dominujący pogląd orzecznictwa, iż w sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, Zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru. W protokole z tej czynności stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń, co do jakości wykonanych robót, 
w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Jednocześnie zwrócono uwagę, że odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania.

Odpowiedź nr 41:

Zamawiający informuje, że zapis z § 14 ust. 3 pkt 2) pozostaje bez zmian. 

Pytanie nr 42: 

Dotyczy wzór umowy § 14 ust. 3 pkt. 2): Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co Zamawiający będzie brał pod uwagę przy wyznaczaniu terminu na usunięcie wad?

Odpowiedź nr 42:

Zamawiający informuje, że wymieniony w § 14 ust. 3 pkt. 2) termin usunięcia wad będzie ustalany w dniu odbioru przedmiotu umowy i zależeć będzie m.in. od ilości 
i zakresu stwierdzonych wad i usterek.
Pytanie nr 43: 

Dotyczy wzór umowy § 16 ust. 4: Wnosimy o dookreślenie „pisemne” wezwanie Zamawiającego.
Odpowiedź nr 43:

Zamawiający informuje, że zapis z § 16 ust. 4 pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 44: 

Dotyczy wzór umowy § 17 ust. 1: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co Zamawiający będzie brał pod uwagę przy wyznaczaniu terminu na usunięcie wad?
Odpowiedź nr 44:

Zamawiający informuje, że termin na usunięcie wad będzie ustalany w dniu odbioru przedmiotu umowy i zależeć będzie m.in. od ilości i zakresu stwierdzonych wad
i usterek.

Pytanie nr 45: 

Dotyczy wzór umowy § 18 ust. 1 pkt. 1): Wnosimy o zmianę kary na karę za zwłokę. Wykonawca nie może odpowiadać za opóźnienia w dotrzymaniu terminów umownych zależne np. od Zamawiającego. Na poparcie niniejszego stanowiska można wskazać wyrok SN z dnia z 17.06.2003 r.. III CKN 122/01: "Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W art. 483 § 1 k.c. wyraźnie mowa jest o naprawieniu szkody, które następuje przez zapłatę kary umownej, a w art. 484 § 1 k.c. ustawodawca wskazuje, że kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody. Ustawowe określenie "bez względu na wysokość poniesionej szkody" nie może być utożsamiane z określeniem "niezależnie od poniesienia szkody.

Odpowiedź nr 45:

Zamawiający informuje, że § 18 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy otrzymuje nowe brzmienie:

„1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,01 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia określonego w § 3 pkt 2”. 

Pytanie nr 46: 

Dotyczy wzór umowy § 18 ust. 1 pkt. 2): Wnosimy o zmianę kary na karę za zwłokę. Wykonawca nie może odpowiadać za opóźnienia w dotrzymaniu terminów umownych zależne np. od Zamawiającego?

Odpowiedź nr 46:

Zamawiający informuje, że § 18 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy otrzymuje nowe brzmienie:

„2) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady w wysokości 0,01 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad”.

Pytanie nr 47: 

Dotyczy wzór umowy § 18 ust. 1 pkt. 9): Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem braku zmiany umowy o podwykonawstwo 
w związku ze zmianami w niniejszej umowie. O jakie zmiany może chodzić?

Odpowiedź nr 47:

Zamawiający informuje, że pod pojęciem „braku zmiany umowy o podwykonawstwo w związku ze zmianami w niniejszej umowie” rozumie brak wprowadzenia zmian 
w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą po wprowadzeniu istotnych zmian w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Pytanie nr 48: 

Dotyczy wzór umowy § 19 ust. 2 Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem uznania przez Zamawiającego, że zamówienie zostało należycie wykonane? Czy będzie to data podpisania protokołu odbioru końcowego?
Odpowiedź nr 48:

Pod pojęciem „należycie wykonane” Zamawiający rozumie wykonanie całego zakresu umowy zgodnie z Projektem budowlanym i zasadami sztuki budowlanej oraz podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

Pytanie nr 49: 

Dotyczy wzór umowy § 22 ust. 1: Wnosimy o modyfikację na 7 dni roboczych.

Odpowiedź nr 49:

Zamawiający informuje, że zapis z § 22 ust. 1 pozostaje bez zmian. 

Pytanie nr 50: 

Prosimy o podanie w jakim czasie od podpisania umowy Zmawiający przekaże Wykonawcy plac budowy?

Odpowiedź nr 50:

Zamawiający informuje, że w dniu podpisania umowy zostanie przekazany Wykonawcy plac budowy.

Pytanie nr 51: 

W związku z zapisami umowy w zakresie terminu rozpoczęcia robót  wskazanego na dzień podpisania umowy, Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu z uwagi na brak możliwości dochowania terminu z uwagi na konieczność zgłoszenia do odpowiednich organów rozpoczęcia robót wraz ze złożeniem stosownych oświadczeń kierownika budowy i inspektorów nadzoru.
Odpowiedź nr 51:

Zamawiający informuje, że § 3 pkt 1) wzoru umowy otrzymuje nowe brzmienie:

„1) rozpoczęcie robót budowlanych: do 7 dni od dnia podpisania umowy”.

Pytanie nr 52: 

W związku z wymogami umowy w zakresie złożenia inwentaryzacji budynków, ogrodzeń itp. w terminie do 2 dni przed rozpoczęciem robót przygotowawczych, zwracamy się o zmianę terminu z uwagi na brak możliwości technicznych wykonania inwentaryzacji w tak krótkim terminie. Zgodnie z umową Wykonawca ma rozpocząć roboty w dniu podpisania umowy  z czego wynikałoby, 
że przedmiotowa inwentaryzacja powinna być wykonana przed podpisaniem umowy.

Odpowiedź nr 52:

Zamawiający informuje, że zapis z § 7 ust. 10 pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 53: 

W związku z zapisami umowy w zakresie rozpoczęcia robót w dniu podpisania umowy prosimy o  potwierdzenie, że Zamawiający/Wykonawca będzie miał dostęp do całego terenu budowy niezbędnego do realizacji umowy.

Odpowiedź nr 53:

Zamawiający informuje, że dysponuje ostateczną ważną decyzję ZRID, na podstawie której od momentu podpisania umowy Wykonawca będzie miał dostęp do całego terenu budowy niezbędnego do realizacji zadania. 

Pytanie nr 54: 

Prosimy o jednoznaczne określenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. We wzorze umowy § 19 zabezpieczenie należytego wykonania umowy określono w wysokości 10%, wg SIWZ pkt. XXIV. wysokość zabezpieczenia wynosi 
6 % ceny całkowitej podanej w danej ofercie.
Odpowiedź nr 54:

Patrz Odpowiedź nr 1.

Pytanie nr 55: 

Prosimy o określenie terminu realizacji zamówienia w miesiącach licząc od daty podpisania umowy. Termin określony w miesiącach pozwoli zminimalizować wpływ przedłużającej się procedury wyboru ofert i ewentualnych postępowań odwoławczych. Jednocześnie zwracamy uwagę, że realny termin pozwalający na wykonanie przedmiotowej inwestycji z uwagi na brak wyłączenia okresów zimowych i dodatkowo realizowanie robót w rejonie oddziaływania kolei i związane z nimi wymagane procedury zgłoszeniowe na które wykonawcy nie mają wpływu nie powinien być krótszy niż 18 miesięcy. Prosimy o ponowną weryfikację postępowania pod kątem minimalnego wymaganego terminu i wyjaśnienie czy zamawiający wziął pod uwagę powyższe czynniki. W innym wypadku Wykonawcy w cenie ofertowej ujmą kary z tytułu opóźnienia, co niepotrzebnie zwiększy wartość ofert.
Odpowiedź nr 55:

Zamawiający informuje, że zapis z § 3 pkt 2) dot. terminu zakończenia wykonywania robót budowlanych pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 56:
Czy zamawiający dopuszcza zmiany technologii wykonywania robót, które pozwoliłyby skrócić czas realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź nr 56:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ rozdział XXII, pkt 3 lit. h) dopuszcza się zmiany technologii wykonywania robót, które pozwoliłyby skrócić czas realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 57:
Prosimy o potwierdzenie czy podpisano porozumienia z gestorami sieci (gaz i elektryka) oraz PKP? Jeżeli tak, wnosimy o ich udostępnienie. W przypadku ich braku prosimy o określenie po czyjej stronie leży uzyskanie tych porozumień oraz ewentualne koszty. Zwracamy uwagę, że brak porozumień z gestorami sieci spowoduje znaczne opóźnienia w przystąpieniu do realizacji przedmiotowej inwestycji. 

Odpowiedź nr 57:

Zamawiający informuje, że dysponuje ostateczną ważną decyzję ZRID. Z chwilą uzyskania ZRID, obejmującej również wykonanie sieci uzbrojenia terenu na podstawie warunków określonych przez Zarządców, inwestor zobligowany jest przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U.2019.1186 z póź. zm.) do realizacji całej inwestycji zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz warunkami ZRID. Jednocześnie przepisy ww. ustawy nie regulują spraw związanych z koniecznością przedłużenia ważności warunków wydanych przez zarządców sieci uzbrojenia terenu, bądź uzyskania nowych warunków w stosunku do tych, które zostały określone przed uzyskaniem decyzji ZRID i straciły ważność w trakcie realizacji inwestycji.

Ponadto inwestycja realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zgodnie z art. 20a ww. Inwestor nie później niż 30 dni przed planowanym terminem zajęcia terenu, uzgadnia w drodze pisemnego porozumienia zakres warunki i termin jego zajęcia z zarządca infrastruktury kolejowej. Porozumienia z gestorami sieci zostaną zawarte w terminach i na zasadach określonych w warunkach technicznych.

Wyjątek stanowią te decyzje uzgodnienia lub pozwolenia, które zgodnie z dokumentacją przetargową leżą po stronie wykonawcy albo z uwagi na przyjętą przez niego technologię wykonywania robót będą wymagały ich uzyskania.

Ww. dokumenty nie są konieczne do złożenia prawidłowo wypełnionej oferty na cały zakres zamówienia.

Pytanie nr 58:
Dotyczy D.05.03.13. Tablica 5. Zgodnie z WT-2 2016 wymóg luminancji Qd>70 dotyczy nawierzchni na obiektach inżynierskich w ciągu głównym dróg o nawierzchni betonowej oraz w tunelach. Czy w związku z tym zapisem, należy uważać, iż zapis w tabeli nie dotyczy przedmiotowego zadania i wykonać mieszankę bez uwzględnienia parametru Qd?  

Odpowiedź nr 58:

Zamawiający informuje, że mieszankę bitumiczą należy wykonanć zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 59:
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie mieszanki AC 8S KR1 na bazie asfaltu 50/70 z dodatkiem barwnika na bazie czerwonego tlenku żelaza?

Odpowiedź nr 59:

Zamawiający informuje, że nawierzchnię ścieżek pieszo-rowerowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją i STWiORB.

Pytanie nr 60:
Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej podłoża gruntowego obwodnicy miasta Krosna oraz sprawozdania z badań istniejącej konstrukcji jezdni wykonanej przez GEOVIA Sp. z o.o., na które powołuje się udostępniona dokumentacja. 

Odpowiedź nr 60:

Zamawiający udostępnia w załączeniu dokumentację geotechniczną podłoża gruntowego obwodnicy miasta Krosna oraz sprawozdanie z badań istniejącej konstrukcji jezdni wykonanej przez GEOVIA Sp. z o.o.

Pytanie nr 61:
Dotyczy wykonania podbudowy z MCE wytworzonej w wytwórni. Czy Zamawiający zezwala na wykonanie podbudowy metodą „na miejscu”?

Odpowiedź nr 61:

Zamawiający informuję, że nie dopuszcza wykonanie podbudowy metodą „na miejscu”.

Pytanie nr 62:
Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku gdy nazwy podwykonawców nie są znane na etapie składania oferty Zamawiający dopuszcza określenie jedynie zakresów planowanych do powierzenia ewentualnym podwykonawcom, a w miejscu nazwa firmy podana była by informacja „podwykonawca nie znany na tym etapie”  przy założeniu, że wykonawca nie polega na zasobach danych firm.

Odpowiedź nr 62:

Tak.

Pytanie nr 63:
W nawiązaniu do Rozdział XII SIWZ Wadium i termin związania ofertą w zakresie przesłanek dotyczących zwrotu wadium określonych w art. 46 Pzp wnosimy o potwierdzenie, Zamawiający dokona skutecznego zwrócenia wadium wniesionego w formie elektronicznej, w odpowiedniej formie. Z ostrożności wskazujemy, iż wysłanie gwarancji e-mailem nie stanowi zwrotu wadium. Zwrot wadium (czyli zwrot e-gwarancji) powinien odbyć się na podstawie pisemnego oświadczenia skierowanego do wystawcy gwarancji, zawierającego oświadczenie zwalniające wystawcę gwarancji ze wszystkich zobowiązań wynikających z gwarancji, a podpisy pod tym oświadczeniem powinny być potwierdzone notarialnie – w analogiczny sposób jak dla żądania zapłaty lub też oświadczenia w formie elektronicznej (z podpisem kwalifikowanym i niezależnie dosłanymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do złożenia takiego oświadczenia przez daną osobę). W obydwu przypadkach takie oświadczenie musi być adresowane na wystawcę gwarancji (np. Bank). Niedopełnienie powyższej procedury będzie równoznaczne z brakiem skutecznego zwrotu wadium, i może narazić Zamawiającego na negatywne skutki kontroli.

Odpowiedź nr 63:

Zamawiający potwierdza, że dokona skutecznego zwrócenia wadium wniesionego w formie elektronicznej.

Pytanie nr 64:
Dotyczy formularza Oferta pkt 8 Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy uzupełnić kategorię przedsiębiorstwa w przypadku dużych przedsiębiorstw.

Odpowiedź nr 64:

Zamawiający informuje, że pkt 8 formularza nie dotyczy dużych przedsiębiorstw.

Pytanie nr 65:
Prosimy o udostępnienie decyzji ZRID wraz z wszystkimi załącznikami stanowiących jej integralną część do przedmiotowego postępowania.

Odpowiedź nr 65:

Zamawiający udostępnia w załączeniu decyzję ZRID wraz z wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część do przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 66:
Prosimy o udostępnienie wersji cyfrowej dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji w rozszerzeniu DWG.

Odpowiedź nr 66:

Zamawiający informuje, że nie posiada dokumentacji projektowej w wersji z rozszerzeniem DWG.

Pytanie nr 67:
Mając na uwadze przetarg ogłoszony dnia 24.09.2019 r. na „Rozbudowę ul. Dębowej w Krośnie” oraz znacznie mniejszy zakres zamówienia, a zbliżone terminy realizacji zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedź nr 67:

Zamawiający informuje, że planowany termin zakończenia wykonywania robót budowlanych do dnia 30.11.2020 r. pozostaje bez zmian. 

Pytanie nr 68:
Czy Zamawiający przewiduje czasowe wstrzymanie ruchu kolejowego w trakcie budowy wiaduktu drogowego? Po czyjej stronie leży zapewnienie ewentualnych objazdów tymczasowych?

Odpowiedź nr 68:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje czasowego wstrzymania ruchu kolejowego w trakcie budowy wiaduktu drogowego. Z uwagi na ryczałtowe rozliczenie zadania koszt wykonania i utrzymania ewentualnych objazdów tymczasowych leży po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 69:
Na poczet dokumentacji geotechnicznej na pewno została wykonana dokumentacja geologiczna z rozpoznaniem podłoża gruntowego, czy Zamawiający dysponuje takową dokumentacją? Ponadto czy wykonana dokumentacja geologiczna została wykonana zgodnie z aktualnymi i obowiązującymi wymaganiami technicznymi?

Odpowiedź nr 69:

Zamawiający załącza opracowania w zakresie dokumentacji geologicznej. 

a) DBPG Krosno - obwodnica IV etap.pdf; 

b) OG Krosno - obwodnica IV etap.pdf; 

c) DG Krosno - obwodnica IV etap - Geovia.pdf

Pytanie nr 70:
Czy Zamawiający analizował pod względem wykonania robót dobudowę nowoprojektowanego nasypu? Ze względu na wąski zakres robót oraz konieczność zbrojenia nasypu geotkaniną przy wykonywaniu robót może pojawić się problem z uzyskaniem pozytywnych parametrów odbiorowych dla realizowanych robót ziemnych. W związku z tym Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotowych robót w innej technologii, bardziej bezpiecznej pod względem BHP oraz trwałości użytkowej?

Odpowiedź nr 70:

Zamawiający informuje, że przewidziany w projekcie zakres rozbiórki oraz schodkowania istniejącego nasypu ma umożliwiać trwałe połączenie istniejącego nasypu z dobudowywaną częścią. Do dobudowy nasypu w technologii gruntu zbrojonego wykonawca musi zastosować materiał i technologię gwarantujący uzyskanie wymaganych parametrów odbiorowych na poszczególnych warstwach dobudowywanego nasypu. Jeśli wykonawca nie będzie dysponował materiałem bądź technologią umożlwiającą uzyskanie wymaganych parametrów odbiorowych na dobudowywanych warstwach nasypu możliwe jest dodatkowe uszlachetnienie wbudowywanego gruntu spoiwem hydraulicznym, niemniej jednak w takim przypadku koniczne jest zastosowanie geosyntetyków odpornych na podwyższoną wartość PH [zamiast poliestru (PES) należy zastosować geosyntetyki wykonane z poliwinyloalkoholu (PVA)], co wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie.

Zamawiający dopuszcza również możliwość zastosowania innej alternatywnej technologii dobudowy nasypu. Zastosowanie alternatywnej technologii dobudowy nasypu, obliguje wykonawcę do sporządzenia szczegółowego projektu zamiennego. Projekt powinien zostać opracowany i sprawdzony przez uprawnionych Projektantów oraz powinien zawierać szczegółowe analizy obliczeniowe potwierdzające, iż zaproponowane alternatywne rozwiązanie dobudowy nasypu jest zgodne z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami kontraktowymi. Odpowiedzialność za wprowadzone alternatywne rozwiązania zamienne ponosi w całości wykonawca. Na przedłożone rozwiązanie zamienne wykonawca musi udzielić gwarancji należytego wykonania zgodnie z obowiązującymi zapisami kontraktowymi.

Pytanie nr 71:
Dla nowo budowanych nasypów dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie zbrojenia nasypu wkładkami z geotkaniny. Jeżeli nasyp będzie wykonywany z materiału który na każdej warstwie będzie ulepszany / stabilizowany spoiwami hydraulicznymi to w takim wypadku w dalszym ciągu będzie konieczność wykonania wkładek zbrojenia?

Odpowiedź nr 71:

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania alternatywnej technologii budowy nasypów w stosunku do rozwiązań przedstawionych w dokumentacji projektowej (np.: budowę nasypów z gruntu ulepszonego spoiwem hydraulicznym) z wyłączeniem odcinków projektowanych murów oporowych z gruntu zbrojonego, gdzie należy zastosować odpowiednią zasypkę inżynierską. Zastosowanie alternatywnej technologii budowy nasypu, obliguje wykonawcę do sporządzenia szczegółowego projektu zamiennego. Projekt powinien zostać opracowany i sprawdzony przez uprawnionych Projektantów oraz powinien zawierać szczegółowe analizy obliczeniowe potwierdzające, iż zaproponowana technologia budowy nasypu jest zgodne z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami kontraktowymi. Odpowiedzialność za wprowadzone alternatywne rozwiązania zamienne ponosi w całości wykonawca. Na przedłożone rozwiązanie zamienne wykonawca musi udzielić gwarancji należytego wykonania zgodnie z obowiązującymi zapisami kontraktowymi.

Pytanie nr 72:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania wzmocnienia podłoża w innej technologii niż rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej? W takim przypadku rozwiązanie zamienne przyśpieszy realizację robót oraz poprawi parametry techniczne wykonywanych robót.

Odpowiedź nr 72:

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wykonania wzmocnienia podłoża pod nasypami w technologii innej niż rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej. Zastosowanie alternatywnej technologii wzmocnienia podłoża obliguje Wykonawcę do sporządzenia szczegółowego projektu zamiennego. Projekt powinien zostać opracowany i sprawdzony przez uprawnionych Projektantów oraz powinien zawierać szczegółowe analizy obliczeniowe potwierdzające, iż zaproponowana technologia wzmocnienia podłoża pod nasypami jest zgodna z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umownymi. W szczególności alternatywne rozwiązania wzmocnienia podłoża musi zapewniać:

- nieprzekroczenia dopuszczalnych osiadań z punktu widzenia projektowanych na trasie elementów,

- uniknięcie różnicy osiadań pomiędzy sztywno posadowionym obiektem inżynierkiem a dochodzącym do obiektu nasypem drogowym,

- zabezpieczać istniejący oraz projektowanych gazociąg przed uszkodzeniem,

- zapewniać stateczność dobudowywanych nasypów drogowych na wymaganym przepisami poziomie,

Odpowiedzialność za wprowadzone alternatywne rozwiązania zamienne ponosi w całości wykonawca. Na przedłożone rozwiązanie zamienne wykonawca musi udzielić gwarancji należytego wykonania zgodnie z obowiązującymi zapisami kontraktowymi.

Pytanie nr 73:
Czy Zamawiający dysponuje danymi z jakich materiałów jest wykonany istniejący nasyp korpusu drogowego DK28? 

Odpowiedź nr 73:

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje dotyczące rozpoznania warunków gruntowo - wodnych wykonanego dla potrzeb opracowania przedmiotowego zadania są zawarte w udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji geologicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz opinii geotechnicznej.

Pytanie nr 74:
Przy rozbiórce i schodkowaniu istniejącego nasypu – w miejscu dobudowania nowoprojektowanego nasypu, Zamawiający przewiduje zwiększony zakres robót rozbiórki istniejącego nasypu ze względu na możliwość uzyskania pozytywnych parametrów odbiorowych w miejscu istniejącego nasypu?

Odpowiedź nr 74:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zwiększony zakres robót rozbiórkowych istniejącego nasypu, aby uzyskać pozytywne parametry odbiorowe jednak zakres rozbiórki istniejącego nasypu nie może wchodzić w obszar istniejącej konstrukcji nawierzchni, która została wymieniona w całości w 2016 roku.

Pytanie nr 75:
W przedmiarze Zamawiający przewiduje, iż materiał z wykopów ma zostać wykorzystany w 100 % do wykonania nowych warstw nasypu poprzez jego ulepszenie. Czy Zamawiający dysponuje badaniami laboratoryjnymi pod względem przydatności materiału do jego ponownego zabudowania? Na jakiej podstawie Zamawiający przyjął takie założenia?

Odpowiedź nr 75:

Zamawiający informuje, że przedmiar wskazuje jedynie możliwość wykorzystania gruntu pochodzącego z wykopu do budowy dolnych warstw nasypów drogowych po jego uprzednim ulepszeniu. W przedmiarze nie sprecyzowano proporcji w jakich nastąpi ponowne wykorzystanie gruntu pochodzącego z wykopu. Sposób wykorzystania gruntu pochodzącego z wykopu oraz jego ilość zależeć będzie od Wykonawcy robót.

Pytanie nr 76:
W przedmiarze Zamawiający przewiduje, iż materiał z wykopów ma zostać wykorzystany w 100 % do wykonania nowych warstw nasypu poprzez jego ulepszenie. Materiał z wykopu będzie zawierał zanieczyszczenia w postaci humusu, materiałów antropogenicznych, zawartości części organicznych, a takie materiały nie nadają się do ponownego wykorzystania w zakresie ulepszenia nasypu. Czy Zamawiający zamierza zmniejszyć ilości procentowe materiału z wykopu, np. do ilości 50 % do ponownego wykorzystania po jego ulepszeniu? 

Odpowiedz nr 76:

Zamawiający informuje, że przedmiar wskazuje jedynie możliwość wykorzystania gruntu pochodzącego z wykopu do budowy dolnych warstw nasypów drogowych po jego uprzednim ulepszeniu. W przedmiarze nie sprecyzowano proporcji w jakich nastąpi ponowne wykorzystanie gruntu pochodzącego z wykopu. Sposób wykorzystania gruntu pochodzącego z wykopu oraz jego ilość zależeć będzie od Wykonawcy robót.

Pytanie nr 77:
W konstrukcji nawierzchni ciągu głównego, w dolnych warstwach podbudowy, warstwy ulepszonego podłoża występują zapisy nie zgodne z Katalogiem Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych. Dotyczy błędnych zapisów w zakresie modułu wtórnego E2>120 MPa. Zgodnie z obowiązującym Katalogiem do projektowania konstrukcji nawierzchni dróg dla nawierzchni KR5 należy przyjąć następujące wartości E2: dla podbudowy zasadniczej 180 MPa, dla podbudowy pomocniczej 120 MPa a dla warstwy ulepszonego podłoża 80 MPa lub 50 MPa – w zależności od grubości poszczególnych warstw i rodzaju gruntu. Dotyczy to również nawierzchni znajdującej się w partii nasypowej. 

Odpowiedź nr 77:

Zamawiający informuje, że obowiązek stosowania zapisów przywołanego Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych dotyczy wyłącznie dróg krajowych będących z zarządzie GDDKiA. Zarządcą drogi krajowej będącej przedmiotem zadania inwestycyjnego jest Prezydent Miasta Krosna. Biorąc pod uwagę, że wskazane w dokumentacji projektowej moduły wtórnego odkształcenia na poszczególnych warstwach konstrukcji nawierzchni nie są niższe niż te wymagane ww. Katalogiem, Zamawiający oczekuje uzyskania nośności zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 78:
Czy Zamawiający dysponuje grubościami istniejącego pakietu bitumicznego dla DK 28? Zgodnie z Katalogiem dla nawierzchni KR 5 pakiet bitumiczny powinien wynosić 24 cm, a w dokumentacji projektowej znajduje się 27 cm pakietu bitumicznego. Na jakich przesłankach opierał się Zamawiający projektując grubszy pakiet bitumiczny niż przewiduje katalog?

Odpowiedź nr 78:

Zamawiający informuje, że przebudowa istniejącej jezdni drogi krajowej została zakończona w 2016 roku, a wzmocnienie konstrukcji nawierzchni spełnia wymagania kategorii KR5. Zamawiający przekazuje karty odwiertów rdzeniowych nawierzchni po wykonaniu przebudowy drogi.

Obowiązek stosowania zapisów przywołanego Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych dotyczy wyłącznie dróg krajowych będących z zarządzie GDDKiA. Zarządcą drogi krajowej będącej przedmiotem zadania inwestycyjnego jest Prezydent Miasta Krosna. Biorąc pod uwagę, że wskazany w dokumentacji projektowej pakiet warstw bitumicznych jest grubszy niż ten wymagany ww. Katalogiem, Zamawiający oczekuje wykonania konstrukcji nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 79:
Czy Zamawiający dopuszcza aktualizację rozwiązań projektowych w zakresie warstw konstrukcji nawierzchni przyjętych dróg dla KR5? Aktualizacja rozwiązań projektowych przyśpieszy realizację robót.

Odpowiedź nr 79:

Zamawiający oczekuje wykonania konstrukcji nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 80:
Czy Zamawiający dopuszcza aktualizację rozwiązań projektowych w zakresie warstw konstrukcji nawierzchni przyjętych dróg dla KR3? Aktualizacja rozwiązań projektowych przyśpieszy realizację robót.

Odpowiedź nr 80:

Zamawiający oczekuje wykonania konstrukcji nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 81:
Czy Zamawiający dopuszcza aktualizację rozwiązań projektowych w zakresie warstw konstrukcji nawierzchni przyjętych dróg dla KR2? Aktualizacja rozwiązań projektowych przyśpieszy realizację robót. 

Odpowiedź nr 81:

Zamawiający oczekuje wykonania konstrukcji nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 82:
Czy Zamawiający dopuszcza aktualizację rozwiązań projektowych w zakresie warstw konstrukcji nawierzchni przyjętych dróg dla KR1? Aktualizacja rozwiązań projektowych przyśpieszy realizację robót. 

Odpowiedź nr 83:

Zamawiający oczekuje wykonania konstrukcji nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 83:
Czy Zamawiający dopuszcza inne zamienne rozwiązanie w zakresie wykonania muru oporowego? 

Odpowiedź nr 83:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania alternatywnego rozwiązania w zakresie muru oporowego. Zastosowanie alternatywnej technologii budowy muru, obliguje wykonawcę do sporządzenia szczegółowego projektu zamiennego. Projekt powinien zostać opracowany i sprawdzony przez uprawnionych Projektantów oraz powinien zawierać szczegółowe analizy obliczeniowe potwierdzające, iż zaproponowana technologia budowy jest zgodne z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami kontraktowymi. Odpowiedzialność za wprowadzone alternatywne rozwiązania zamienne ponosi w całości wykonawca. Na przedłożone rozwiązanie zamienne wykonawca musi udzielić gwarancji należytego wykonania zgodnie z obowiązującymi zapisami umownymi.

Pytanie nr 84:
W specyfikacji technicznej na wykonanie nasypów, znajduje się zapis: D-02.03.01. Wykonanie nasypów, pkt 2.2. „Górną warstwę nasypu drogowego pod konstrukcją nawierzchni dróg o grubości min. 50cm należy wykonać z gruntów niespoistych, niewysadzinowych (piasek średni, piasek gruby, żwiry, pospółki, wysiewki kamienne) o współczynniku filtracji k10 ≥ 6 x 10 -5 m/s oraz wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5. Parametry wytrzymałościowe dla tej warstwy powinny wynosić E2 ≥ 120 MPa, Is ≥ 1,03 dla nasypów wzdłuż drogi krajowej, ulicy Okulickiego, ul. Skłodowskiej - Curie, łącznika do ul. Popiełuszki, drogi DS-2 i DS-4 oraz E2 ≥ 100 MPa, Is ≥ 1,00 dla ul. Baczyńskiego, dróg DS-1 i DS-3. Dopuszcza się wyjątkowo niespełnienie warunku różnoziarnistości pod warunkiem spełnienia pozostałych wskazanych warunków.” Jest to zapis błędny i dublujący się z wymaganiami z Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych. Ponadto ten zapis dyskredytuje wykorzystanie istniejących materiałów nasypowych do wykonywania robót ziemnych. W tym wypadku należało by wykonać warstwę z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5. Zwracamy się o możliwość uaktualnienia zapisu w odniesieniu do przywołanego Katalogu.    

Odpowiedź nr 84:

Zamawiający podtrzymuje konieczność wykonania górnej warstwy nasypu zgodnie z wymaganiami STWIORB. Do wykonawcy robót należy wybór i wycena takiego materiału, który będzie spełniał warunki wbudowania określone w specyfikacji D-02.03.01. 

Pytanie nr 85:
W specyfikacji technicznej znajduje się błędny zapis w zakresie obliczania przyrostu wartości E1, zgodnie z przywołaną normą PN-S 02205:1998, według której należy przeprowadzić badanie są uwzględnione inne przyrosty obciążeń dla obliczenia wartości E1. D-04.04.01. Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa niezwiązanego. 6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy … Wartości modułów powinny być zgodne z podanymi w niniejszym punkcie. Wartości te powinny być obliczone w zakresie przyrostu obciążeń 0,25 -0,30 MPa, przeciążenie ostateczne należy doprowadzić do wartości 0,45 MPa. 

Odpowiedź nr 85:

Zamawiający wprowadza modyfikację w STWiORB nr D-04.04.01. Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa niezwiązanego w punkcie 6.4 Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy polegającą na zamianie treści z “Wartości modułów powinny być zgodne z podanymi w niniejszym punkcie. Wartości te powinny być obliczone w zakresie przyrostu obciążeń 0,25 -0,30 MPa, przeciążenie ostateczne należy doprowadzić do wartości 0,45 MPa”, na “Wartości modułów powinny być zgodne z podanymi w niniejszym punkcie. Wartości te powinny być obliczone w zakresie przyrostu obciążenia jednostkowego od 0,15 MPa do 0,25 Mpa. Skok obciążenia jednostkowego powinien wynosić 0,05 MPa. Końcowe obciążenia należy doprowadzić do 0,35 MPa”.

Pytanie nr 86:
Zgodnie z zapisami SST: D-04.05.01. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym. 2.2.2. Grunty Warstwę ulepszonego podłoża należy wykonać przy wykorzystaniu gruntu rodzimego zalegającego w podłożu lub mieszanki gruntu rodzimego i nasypowego jeżeli spełnia on warunki podane poniżej. Podstawą zastosowania spoiwa hydraulicznego dla określonego gruntu jest sprawdzenie efektywności działania spoiwa w warunkach laboratoryjnych i polowych pod względem cech wymaganych w dokumentacji projektowej, tj. nośności gruntu w przypadku ulepszenia. 

W przedmiotowej specyfikacji znajdują się wymagania, które dyskwalifikują istniejący grunt do wykonania stabilizacji. Ze względu na konieczność uzyskania wysokich parametrów wytrzymałościowych oraz wskaźnika mrozoodporności jest niemożliwe wykorzystanie istniejącego gruntu do warstwy ulepszonego podłoża. Zwracamy się do Zamawiającego o złagodzenie wymagań tak by można było wykorzystać istniejący grunt do wykonania stabilizacji albo zmienić pozycję kosztorysową na warstwę ulepszonego podłoża z dowozu.

Odpowiedź nr 86:

Zamawiający informuje, że posiada doświadczenia z realizacji stabilizacji istniejącego podłoża gruntowego przy użyciu spoiw hydraulicznych na drogach przez niego zarządzanych. Taka technologia ulepszenia podłoża była zastosowana między innymi podczas zakończonej w 2016 r. przebudowy drogi krajowej. Osiągnięcie wymaganych w dokumentacji projektowej parametrów wytrzymałościowych warstwy ulepszonego podłoża przy użyciu istniejących gruntów, stabilizowanych spoiwem hydraulicznym do tej pory nie stanowiło dla Zamawiającego problemu technicznego. Jeśli jednak wykonawca wyraża obawy, że nie uda się mu spełnić wszystkich wymagań zawartych w dokumentacji projektowej, przy użyciu gruntu zalegającego w istniejącym podłożu, powinien w swojej ofercie założyć taką technologię wykonania warstwy, które spełni te wymagania np. przywołaną stabilizację z dowozu. 

Pytanie nr 87:
Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej do wykonania warstwy podbudowy bitumicznej AC WMS 22 o wysokim module sztywności znajdują się zapisy:
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Zwracamy się o uaktualnienie wyżej wymienionych parametrów do zapisów z WT-2 2016, gdzie zawartość wolnych przestrzeni dla warstwy podbudowy AC WMS 22P wynosi 1,0 – 4,5 % .

Odpowiedź nr 87:

Zamawiający wprowadza modyfikację w STWiORB nr D-04.07.01a. Podbudowa z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności w punkcie 5.8 Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej w Tablicy 7 polegającą na zamianie treści z “Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie [%(v/v] powinna wynosić 2,0 – 5,0”, na “Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie [%(v/v] powinna wynosić 1,0 – 4,5”.

Pytanie nr 88:
Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej do wykonania warstwy wiążącej AC WMS 16W o wysokim module sztywności znajdują się zapisy: 
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Zwracamy się o możliwość uaktualnienie wyżej wymienionych parametrów do zapisów z WT-2 2016, gdzie zawartość wolnych przestrzeni dla warstwy podbudowy AC WMS 16W wynosi 1,0 – 4,5 % .

Odpowiedź nr 88:

Zamawiający wprowadza modyfikację w STWiORB nr D-04.07.01a. Podbudowa z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności w punkcie 5.8 Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej w Tablicy 7 polegającą na zamianie treści z “Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie [%(v/v] powinna wynosić 2,0 – 5,0”, na “Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie [%(v/v] powinna wynosić 1,0 – 4,5”.

Pytanie nr 89:
Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej dotyczących wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego znajdują się zapisy:
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Zwracamy się o możliwość uaktualnienie wyżej wymienionych parametrów do zapisów z WT-2 2016 w zakresie zawartości wolnych przestrzeni dla wykonanych warstw wiążących z betonu asfaltowego. 

Odpowiedź nr 89:

Zamawiający wprowadza modyfikację w STWiORB nr D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego w punkcie 5.8 Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej w Tablicy 9 polegającą na zamianie treści z “Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie [%(v/v] powinna wynosić rząd pierwszy 1,0 – 4,0; rząd drugi 1,0 – 4,0; rząd trzeci 2,0 – 6,0; rząd czwarty 2,0 – 6,0; rząd piąty 3,0 – 7,0”, na “Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie [%(v/v] powinna wynosić rząd pierwszy 1,0 – 4,5; rząd drugi 1,0 – 4,5; rząd trzeci 2,0 – 7,0; rząd czwarty 2,0 – 7,0; rząd piąty 3,0 – 8,0”.

Pytanie nr 90:
Czy Zamawiający dopuszcza zamianę technologii wykonania murów z gruntu zbrojonego na grunt zbrojony geosyntetykami z oblicowaniem drobnowymiarowym bloczkiem betonowym.

Odpowiedź nr 90:

Zamawiający informuje, że z dokumentacji projektowej wynika iż: „Dopuszcza się możliwość zastosowanie innego równoważnego systemu wzmocnienia skarp nasypu pod warunkiem zachowania przewidzianych w projekcie parametrów wytrzymałościowych antykorozyjnych (trwałość na min. 100 lat) dla stosowanych elementów stalowych oraz przeprowadzeniu stosowanych obliczeń sprawdzających”. Zastosowanie alternatywnej technologii budowy muru oporowego, obliguje wykonawcę do sporządzenia szczegółowego projektu zamiennego. Projekt powinien zostać opracowany i sprawdzony przez uprawnionych Projektantów oraz powinien zawierać szczegółowe analizy obliczeniowe potwierdzające, iż zaproponowana alternatywne rozwiązanie budowy muru oporowego jest zgodne z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami kontraktowymi. Odpowiedzialność za wprowadzone alternatywne rozwiązania zamienne ponosi w całości wykonawca. Na przedłożone rozwiązanie zamienne wykonawca musi udzielić gwarancji należytego wykonania zgodnie z obowiązującymi zapisami umownymi.

Pytanie nr 91:

Dotyczy kanalizacji deszczowej. Zgodnie z projektem wykonawczym cyt. „Zamknięcie studni stanowi właz żeliwny DN600 klasy 12,5/25/40 T. Studnie spełniają wymagania normy PN-B-10729. Właz żeliwny należy wykonać z betonowym wypełnieniem oraz z herbem/logiem administratora/zarządcy.” 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o wzór herbu/loga, który należy umieścić na włazach.

Odpowiedź nr 91:

Zamawiający załącza rysunek „Właz kanałowy klasy D-400”.

Pytanie nr 92:

Dotyczy kanalizacji deszczowej. Zgodnie z przedmiarem robót studnie osadnikowo-wlotowe Fi 1200 mm należy wykonać z PEHD (wraz z betonowym osadnikiem i kratą zabezpieczającą) natomiast zgodnie z rys. nr 6.1 projektu wykonawczego studnie osadnikowo-wlotowe mają być wykonane z kręgów betonowych. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź nr 92:

Zamawiający informuje, że studnie osadnikowo-wlotowe wraz z osadnikiem i kratą należy wykonać z kręgów betonowych zgodnie z rysunkiem.

Pytanie nr 93:

Dotyczy kanalizacji deszczowej. Zgodnie z przedmiarem robót w poz. nr 1.5.6 należy uwzględnić cyt.: „Montaż regulatorów odpływu, parametry jak w projekcie (CYE KD2, DB KD1) – 1 cał”.

Prosimy o potwierdzenie, że w tej pozycji przedmiarowej należy uwzględnić dwa regulatory odpływu jako 1 komplet. Prosimy również o korektę jednostki miary tej pozycji przedmiaru robót.

Odpowiedź nr 93:

Zamawiający potwierdza montaż dwóch regulatorów jako jeden komplet. Zamawiający załącza poprawiony przedmiar robót.

Pytanie nr 94:

Dotyczy kanalizacji deszczowej. Zgodnie z opisem technicznym do PW cyt. „Zgodnie z założeniami do przedmiotowego rowu odprowadzone zostanie taka samo ilość ścieków deszczowych co w stanie istniejącym. Możliwe to będzie dzięki zastosowaniu zespołu czterech zbiorków retencyjnych rurowych o średnicy dn 2,2 m długości L=18,76 m i łącznej pojemności 285,1 m3 oraz zastosowaniu za zbiornikami regulatora odpływu z nastawą na 379 dm3/s (dobór regulatora odpływu w części załącznikowej).”

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o część załącznikową i obliczeniową wszystkich regulatorów odpływu wraz z podaniem ich szczegółowych parametrów technicznych oraz wskazaniem numerów studni w których będą montowane.

Odpowiedź nr 94:

Zamawiający załącza karty regulatorów przepływu. Regulatory należy zamontować w studni D1.2 z nastawą Q – 379 dm3/s oraz D2.4a z nastawą Q – 100 dm3/s.

Pytanie nr 95:

Dotyczy kanalizacji deszczowej. Zgodnie z przedmiarem robót poz. nr 1.6.4 należy zastosować klapę zwrotną dla rur Fi600 mm. Prosimy o określenie rodzaju materiału oraz szczegółowych parametrów technicznych wymaganej klapy zwrotnej.

Odpowiedź nr 95:

Zamawiający załącza karty wymiarowe klap zwrotnych. Klapy należy wykonać z polietylenu.

Pytanie nr 96:

Dotyczy kanalizacji deszczowej. Prosimy o odpowiedź, czy zgodnie z rysunkiem nr 5.1 projektu wykonawczego należy zastosować studzienki uliczne z kominem wznoszącym DN600 mm PEHD oraz osadnikiem głębokości 0,8 m zakończonym płyta spocznikową PEHD?. Jeżeli tak prosimy również o korektę przedmiarów robót: 

„BKD_Przedmiar_robót_ZP–kwalifikowane” 

„BKD_Przedmiar_robót_ZRID-roboty_kwalifikowane”

w tym zakresie, ponieważ przedmiary te zawierają pozycje na wykonanie „Studzienek ściekowych ulicznych, Fi500 mm, z osadnikiem bez syfonu).

Odpowiedź nr 96:

Studzienki uliczne (tzw. wpustowe) należy wykonać o średnicy DN600 z PEHD z osadnikiem o wysokości 0,8 m. Muszą one zostać wykonane na bazie rury dwuściennej PEHD o ściance zewnętrznej i wewnętrznej gładkiej (niekarbowanej) wzmocnionej wewnętrznym profilem strukturalnym, co stanowi podwójne zabezpieczenie i jest gwarancją szczelności w przypadku uszkodzenia powłoki zewnętrznej lub wewnętrznej komina studzienki. Studzienki muszą być wykonane w formie monolitycznej. Studzienki muszą bezwzględnie posiadać Aprobatę Techniczną (lub Krajową Ocenę Techniczną) ITB i IBDiM.
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Pytanie nr 97:

Dotyczy kanalizacji deszczowej. Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego zaprojektowano cyt. „dwa rodzaje wpustów żeliwnych – typ I podkrawężnikowe („francuskie”) oraz typ II klasyczne uliczne Ø400 z ¾ kołnierza”. Natomiast zgodnie z rysunkiem nr 5.1 projektu wykonawczego należy zastosować studzienki uliczne z kominem wznoszącym DN600 mm PEHD oraz włazem kanałowym z pokrywą żebrowaną. W związku z tymi rozbieżnościami prosimy o jednoznaczne określenie wymaganego zwieńczenia tych studzienek (włazy, wpusty) wraz z określeniem ich szczegółowych parametrów technicznych.

Odpowiedź nr 97:

Zamawiający informuje, że dokumentacje należy rozpatrywać kompleksowo również w odniesieniu do projektu drogowego.

Pytanie nr 98:

Dotyczy sieci wodociągowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje uwzględniające połączenie rur wodociągowych metodą zgrzewania dla każdej średnicy wodociągu tj. Fi355 mm, Fi315 mm, Fi280 mm, Fi250 mm, Fi90 mm, Fi63 mm.

Odpowiedź nr 98:

Zamawiający informuje, że nie będzie uzupełniał przedmiaru robót o dodatkowe pozycje. Koszt połączenia rur wodociągowych należy uwzględnić zgodnie z pkt 9.2 STWiORB.

Pytanie nr 99:

Dotyczy sieci wodociągowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje uwzględniające dostawę i montaż łuków wodociągowych niezbędnych do wykonania zmiany kierunku dla każdej średnicy wodociągu tj. Fi355 mm, Fi315 mm, Fi280 mm, Fi250 mm, Fi90 mm, Fi63 mm.

Odpowiedź nr 99:

Zamawiający informuje, że nie będzie uzupełniał przedmiaru robót o dodatkowe pozycje. Koszt połączenia rur wodociągowych należy uwzględnić zgodnie z pkt 9.2 STWiORB.

Pytanie nr 100:

Dotyczy sieci wodociągowej. Zgodnie z opisem technicznym PW oraz profilem podłużnym (rys nr. 3.1 PW) na odcinku Ww2.2-Ww2.3 należy zastosować rury Fi315mm PE100-RC SDR11 PN16 w ilości 39 m. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję uwzględniającą montaż rurociągów Fi315 mm PE100-RC, ponieważ przedmiar robót uwzględnia jedynie rury Fi315 mm PE100. Prosimy również o odpowiedź, jakie rury PE100-RC należy zastosować (jedno, dwu, czy trójwarstwowe)?

Odpowiedź nr 100:

Zamawiający informuje, że należy stosować rury fi 315 PE100-RC dwuwarstwowe. Zamawiający załącza poprawiony przedmiar robót.

Pytanie nr 101:

Dotyczy sieci wodociągowej. Zgodnie z tab.1 w opisie technicznym PW należy na odcinku Ww5.1-Ww5.2 zastosować rury Fi630x10,00 mm
[image: image5.emf]
Natomiast na profilu podłużnym PW (rys. nr 3.3) należy uwzględnić rurę ochronną Fi710 mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź nr 101:

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić parametry rury jak w tabeli.

Pytanie nr 102:

Dotyczy sieci wodociągowej. Zgodnie z opisem technicznym PW cyt. „Przy przejściach pod nowoprojektowanym układem drogowym zastosować należy rurę osłonową stalową o średnicy dostosowanej do średnicy przewodu – tab. 1.

[image: image6.emf]
Natomiast zgodnie z przedmiarem robót należy stosować rury Fi508 x 11,0 mm, Fi610 x 11,0 mm, Fi710 mm x 11,0 mm.

Prosimy o jednoznaczne określenie średnicy i grubości ścianki oraz pozostałych wymaganych parametrów technicznych rur osłonowych, które należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź nr 102:

Zamawiający informuje, że należy zastosować rury o średnicach zgodnych z tabelą. Zamawiający załącza poprawiony przedmiar robót.
Pytanie nr 103:

Dotyczy sieci wodociągowej. Czy do połączeń kołnierzowych należy stosować śruby, podkładki, nakrętki ze stali nierdzewnej, czy ocynkowanej ?

Odpowiedź nr 103:

Zamawiający informuje, że należy stosować śruby, podkładki, nakrętki ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 104:

Czy Zamawiający uzna za równoważny system rur i kształtek karbowanych z PP SN12?

Odpowiedź nr 104:

Zamawiający informuje, że pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ, brak także wskazania w pytaniu w stosunku do jakiego zakresu rury PP karbowane miałyby zostać uznane za równoważne. Należy stosować rozwiązania zgodne z Dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną.

Pytanie nr 105:

Ze względu na brak informacji w dokumentacji przetargowej, prosimy o podanie grubości ścianek rur SN 12 z PVC-U zastosowanych na kanalizacji grawitacyjnej?

Odpowiedź nr 105:

Zamawiający informuje, że kanały kanalizacji sanitarnej zgodnie z wydanymi warunkami należy wykonać z rur PVC SN8 o ściance litej. W przypadku kanalizacji deszczowej przykanaliki do wpustów DN200 należy wykonać z rur PP SN8 zgodnych z normami: PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1.

Grubości ścianek są wielkościami znormalizowanymi i wynikają z wymaganej sztywności obwodowej oraz średnicy rury.

Pytanie nr 106:

Ze względu na istnienie na rynku kilku metod łączenia rur SN 12 na kanalizacji grawitacyjnej, prosimy o sprecyzowanie jaką Zamawiający będzie wymagał?

Odpowiedź nr 106:

Zamawiający informuje, że należy stosować rozwiązania zgodne z Dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną.

Pytanie nr 107:

Czy istnieje możliwość zmiany sposoby posadowienia obiektów mostowych?

Odpowiedź nr 107:

Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem XXII pkt 3 lit. h) dopuszcza się zmianę technologii robót, rozwiązań technicznych, zmianę materiału, zmianę cech charakterystycznych części projektu np. układu statycznego obiektu mostowego, konstrukcji podpór, konstrukcji ustroju nośnego, ilości przęseł, rozstawu przęseł, rozstawu podpór, sposób podparcia, elementów wyposażenia obiektu, korekty niwelety wiaduktu i drogi, szerokości poszerzenia nawierzchni jezdni, sposobu posadowienia itp. pod warunkiem wystąpienia okoliczności powodujących ww. zmiany w przedmiocie umowy.

Pytanie nr 108:

Proszę o podanie lokalizacji miejsca, w które należy przewieźć materiały z rozbiórki przeznaczone dla Zamawiającego oraz nadmiar humusu?

Odpowiedź nr 108:

Zamawiający informuje, że materiały z rozbiórki przeznaczone dla Zamawiającego oraz nadmiar humusu należy przewieźć na plac składowy znajdujący się przy ul. Prez. R. Kaczorowskiego. 

Pytanie nr 109:

Proszę o doprecyzowanie uziarnienia mieszanki do wykonania warstwy pomocniczej/odsączającej, na rysunkach podano 0/63 mm, natomiast SST podaje 0/31,5 mm.

Odpowiedź nr 109:

Zamawiający informuje, do wykonania warstwy pomocniczej/odsączającej należy zastosować mieszankę o uziarnieniu zgodnym z STWiORB tj. 0/63 mm.

UWAGA:

Zamawiający informuje, że poprawny przekrój projektowanego kabla znajduje się w dokumentacji wykonawczej i kosztorysach tj. przekrój projektowanego kabla wynosi 2 x (3 x XRUHAKXS 1 x 240 mm2). W warunkach wydanych przez PGE błędnie wskazano parametry tego kabla. Ostatecznie sprawa została wyjaśniona w toku uzgodnień projektu wykonawczego z przedstawicielem WSK.
Ponadto Zamawiający informuje, że w formularzu oferty w pkt 10 ppkt 2 zostaje wykreślone słowo „kosztorys”. Zmodyfikowany formularz oferty w załączeniu.
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