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Zainteresowani wykonawcy 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  „Zielone boisko - 
radosne dzieciaki" 
– modernizacja boiska sportowego  - opracowanie dokumentacji projektowej na 
system podlewania murawy ze studnią oraz montaż trybun. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytania Wykonawcy: 

 
Pytanie nr 1  
Czy Zamawiający przekazuje decyzję o wyborze rodzaju studni Wykonawcy zadania? Możliwe na 
omawianym terenie jest wykonanie studni kopanej ale i również studni wierconej, co ma duże 
odzwierciedlenie w cenie realizacji ujęcia wody. 
 
Odpowiedź nr 1 
Zamawiający wyłącza z przedmiotu zamówienia projekt studni jako źródła wody.  
Jednocześnie należy przyjąć, że zasilanie instalacji w wodę będzie się odbywać z miejskiej sieci 
wodociągowej. W związku z powyższym należy zaprojektować przyłącz wody do studni 
wodomierzowej, studnię wodomierzową zabezpieczoną przed przemarzaniem, układ 
wodomierzowy w studni, oraz zasilanie w wodę zbiornika żelbetowego (minimalna objętość czynna 
12m3).     
 
Pytanie nr 2 
Czy Wykonawca zadania ma wykonać ujęcie wody? Pytanie wynika z faktu iż w zapytaniu 
ofertowym ujęte jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego a o takie można się starać w 
przypadku realizacji studni kopanej czy otworu wiertniczego, udokumentowania zasobów, badaniu 
próbki wody oraz opracowaniu Dokumentacji hydrogeologicznej. W razie gdyby zapytanie 
obejmowało tylko część projektową, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego należy przewidzieć w 
kolejnym etapie, po pracach wykonawczych. 
 
Odpowiedź nr 2 
Patrz odpowiedź nr 1 
 
Pytanie nr 3  
Wykonanie: badań wstępnych, Projektu robót geologicznych, robót geologicznych w terenie oraz 
opracowanie Dokumentacji hydrogeologicznej i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego trwa ok. 5 
- 6 miesięcy. Czy zamawiający jest w stanie przedłużyć termin realizacji zadania? 
 
Odpowiedź nr 3 
Patrz odpowiedź nr 1.  

 


