SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Opracowanie: "Miejski Zesp6t Szkot nr 1 w Krosnie - Szkota Podstawowa nr 10,
ul. Maguréw 1 - modernizacja budynku - wymiana instalacji
elektrycznych"

Branza: Niskopradowa

Kody CPV: CPV 45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systemdéw alarmowych
CPV 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
CPV 32500000-8 Urzagdzenia i artykuty telekomunikacyjne
CPV 35120000-1 Systemy i urzgdzenia nadzoru i bezpieczenstwa

Inwestor: Miejski Zespo6t Szkot nr 1 w Krosnie
38-400 Krosno;
ul. Jana i Stanistawa Maguréw 1

Opracowat: mgr inz. Tomasz Guzik
upr. bud. nr PDK/0201/PWOE/21

Krosno, Listopad 2022



EUROPEL Sp. z 0. o.

l ' —p ®
38-420 Korczyna, E H D p == L
Ul. Spotdzielcza 4 —

Zawartosc¢

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT BUDOWLANYCH (ST) .o 5
I 0974 =S Yo 0 [c T | I N /- O 5
111 L =0 [ 410 S PP PPRRTR 5
1.1.2  ZaKreS SLOSOWANIA ST ..oceiiiiiiiiiiieie e ettt a e e e s sttt e e e e e e s e bbb e et e aaeesaatebeeeeeaeeesannsnreeeeaaeaeaanns 5
1.1.3  ZaKres robOt ObJEtYCh ST .o e 5
1.131 Informacje 0gdlne 0 zakresie robot ... 5
1.14 OKreslenia POASTAWOWE ..........ciiiiiiiiiiieii e e e e e s s e e e e e s s s e e e e e e e s s nnnneees 6
1.15 Ogoine wymagania dotyCzgCe rODOL..........ccoiiiiiiiiiie e 8
1.15.1 Przekazanie terenU DUOWY .........cccuuiiiiiieiiiiiiiiiecc e st e e s r e e e e e s snnranee e e e e e enns 8
1.15.2 Zagospodarowanie placu BUdOWY ..........cc.uveiiiiii i 8
1.15.3 Dokumentacja ProjEKIOWE .........cevvviiiiiiiiieieieie ettt ettt 10
1.154 Zgodnos¢ robdét z dokumentacjg projektowg i SST ......vvvviviiiiiiiiieeee e 10
1.155 Zabezpieczenie obiektu podczas BUOWY ...........ccoiiiiiiiiii e 10
1.15.6 OChroNa PrZECIWPOZAIOWAE .......cceiuriiieiiiiie ettt e e sttt e ettt e ettt e ettt e et e s e e s annneeas 11
1.157 Materiaty szkodliwe dla 0tOCZENIA .........cooiiiiiiiiii 11
1.158 Ochrona wtasnosci publicznej i Prywatnej..........coccveviiiiiiiiiiiiiie e 11
1.1.5.9 Ograniczenie obcigzen 0Si POJAZAOW. ........cocuiiiiiiiiiieiiiie et 12
1.1.5.10 Bezpieczenstwo i higIENa PraCy..........cocuuiiiiiiiiieiiiiee et 12
0 I O @ T o | (o] = W W 174 .4 = 1= T 14
1.1.5.12 Stosowanie sie do prawa i iNNYCh PrzepiSOW ..........c.eeeeeeeiiiiiiiiieieee e 14
1.1.5.13  Nazwy i Kody robot ... 15
1.2 IMIATERIALY oottt ittt ettt b bbbt s bR R R e R e e E R R R Rkt e e r e r R r e 15
1.2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementdw KonstrukCyjnych ...........oceveveveeceeeveeceeeeeeenn. 15
1.2.2 Materiaty nie odpowiadajgce Wymaganiom ............ccoevvviiiiiiiiiiiiiiiecceeeeeeeee e 15
1.2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow ... 15
1.2.4  Wariantowe stosowanie materiafOw. ..o 15
L3 SPRZET ittt etttk ettt h bbb bbb E R R R E R £ R R LR R R R R b kAR bR b bRt b bRt bttt n et 15
Fi4  TRANSPORT ..ottt r etttk ek s h e s et e et e e e et e et e e R e e e Rt e Rt e s e e e e e s ae e s ee e e R e e nRe e ne et e e nr e e reenreenreene s 16
1.5 WWYKONANIE ROBOT ... ouiuiiiteuereateseeateseseeteseseeteseseasesessssenessssesessasensssesesessasessssesasessesessssesessasesessssesessasesenens 16
1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT .. .cutitiieieitirietestesteseatestesestesteeaseseeseebesteseabesbeseebesbeseabe st e s e ebesbeseebesbe e ebesbeeeneanes 17
16.1 Program zapewnienia JaKOSCi ...........uuiiiiiiiiiiii e 17
1.6.2  Zasady kontroli JaKOSCI FODOL .........ooiiiiiiiiiiie e 17
1.6.3 Badania i POMIAIY .......oooiiiiiiieieee e 17
1.6.4 LO1=T Y 1= LA I o [=1 = U= To 1= 18
1.6.5 DOKUMENLY DUAOWY ...ttt et e et e e e et e e e e sbbeeeeaa 18
1651 DZIENNIK DUAOWY ..ottt et e e baeee e 18
1.6.5.2 REJESIr ODMUAIOW ...t baee e 18
1.6.5.3 Dokumenty CertyfiKUJGCe. ... ...uuiiiiiiiiiiii e 19
1654 Pozostate dOKUMENLY DUAOWY .........euiiiiiiieeiiie e 19
1655 Przechowywanie dokumentOw BUAOWY ............cocuiiiiiiiiiiiiiiiie e 19
O O =1V 17 2 Lo =T 3 TS 19
1.7.1  Ogolne zasady ODMIArU roDOL...........uuiiiiiiiiie e 19
1.7.2 Urzgdzenia i SPrzet POMIGrOWY ...........ooiiiiiiiiiiiiiii et e e e e 19
1.7.3  Czas przeprowadzenia ODIMIBIU .........c..uuiiiiieei et e e e e e e 19
1.8 ODBIOR ROBOT I DOSTAW ...ocutieeteresteteseseesesessesesessesessssesessssesessssesessssesessasesessssesessasesessasessssesensssesessssesenens 19
181 Rodzaje 0dbiorOW FODOL .........ooi e 19
1.8.2  Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych ZaKryCiu ..........ooouiiiiiiiiiiiiiiie e 20
RS TRC T @ To | o] (o] gl o= Y=Y 1[0 )11V PP U R PPTPPPPPPPT 20
1.8.4  Odbidr 0StateCzZny FODOL.........eeiiiiiiii et a e 20
1.8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robOt ............eviiiiiiii e 20
1.8.4.2 Dokumenty do 0dbioru OStAtECZNEQIO0 ....ceeviviiieeiiiiie ettt sbaeee e 20
1.8.5  Odbidr pogwarancyjny (po okresie reKojmi) ........c..uveveveeiiiiiiiiiii e 21
1.9 PODSTAWA PEATNOSCH....cuettiirteteestetesistetetstasesestesesssbese st steseseabesesbabeseseabesesbabesensabesesbabe st sbebeseababe e nbebenens 21
191 PRatNOSC Za FODOLY ..o 21
1.10 AKTY PRAWNE | DOKUMENTY ODNIESIENIA ......oiitiiititiiiiiiieieitiire st sresie st snesre s sse e snesne st sne s 22
0 0 0 R O £ 2= VA T (02 o T 7= Lo =Y o1 - 1S 22
1.10.2 Normy Polskie normy budowlane i iNStalaCyjNe.........ccccoivviiiiiiieiee i 22

2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (SST) ettt s st ne et r et n et n b nn et nner e nnens 23



EUROPEL Sp. z 0. o.

EURCPEL 5 2 EUROP=L"

Ul. Spotdzielcza 4

FZ R VY = 1 =1 OSSPSR 24
211 NAZWEA ZAMOWIEIIA ....cee ittt ettt e e e et e e e e e s asab b e e et e e e s e e annbrneeeeaeesaannnes 24
2.1.2 Przedmiot i zakres robot inStalaCyjnyCh ........evevieieiiiiee e 24
2.1.3 . Zakres robot objetych szczegotowg SpecyfiKacjg.........uvveiiiiieiiiiiieiiiiiie e 24
214 OKreslenia POASTAWOWE...........uuiiiiiiei ittt e e e e e sttt e e e e e e e s s bebeeeeaaae s 25
2.15 Ogodlne wymagania dotyczgce robOt...........oooiiiiiiii 25

2.2 IMATERIALY ..ottt etttk b et £ bR R AR bR Rt R R R R R Rt R Rt Renen e b 25

PG B Y =4 = OSSOSO 25

2.4 TRANSPORT .ttttttititeteatesteseatesteseasesteseasesteseasesbeeesesbe e es e be b es e e b et e st e Ee b es e e b e be s b e be b e Rt e bt e ke b e b e e be b e b e st b enenberene 26

2.5 WYKONANIE ROBOT .ovtiiieiisesresenessesenessasesesseseessese st sse e sse st s et b et bbbt m et b b nnen et e n e nn e nns 26
251 Ogolne wymagania wWykonania robOt............ceeeiiiiiiiiieir e 26
A I - Y10 117 o 1R U PP PPPRPPR 26
253 Przejscia przez SCIiany i SIrOPY .......ueii it 26
254 MONEaZ SPrZEtU, OSPIZEIU .....eeeiiiiiiiii et 26
255  L3CZENIE PrZEWOUOW ......ooiiiiiiiiiiieiie ettt s e s 26
256 Proby MONTAZOWE ......oouiiiiiiiiiiie ettt 26

2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....uiuiiuiiiisiatistesiasistesesessessesessessesestessesessessessssessessssessensasessensasessensesessensessssensens 26

2.7 OBMIAR ROBOT ...citttiiiitistesiattstestetesteseasesteseasessessasessesesessesseseasesseseasessessasessessasessensasessensasessensesessensessasensens 27

2.8 ODBIOR ROBOT ...ctttiuiitisteseattstestasessesessesteseasessessasessessasessessesessessessssessessasessessasessensasessensasessensesessensessasensens 27

2.9 PODSTAWA PEATNOSCH ....viuiititesiatisteseasestesessessessesessessesessessesessessessssessessasessessasessensasessensasessensesessensessssensens 28

2.10 DOKUMENTY ODNIESIENIA .. .coitiiiteeiteateartateeaseesseesseesesssesssessessseesseasseanseasseassesseesseesseassessnessnsssessnesssesnsesnns 28

1  OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT BUDOWLANYCH (ST)

1.1 CZESC OGOLNA

1.1.1  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zakresie instalacji niskoprgdowych na potrzeby wymiany instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego
Zespotu Szkot nr 1 w Krosnie przy ul. Jana i Stanistawa Magurow.

1.1.2  Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja. techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowych specyfikacji
technicznych (SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét.

1.1.3  Zakres robét objetych ST:

1.1.3.1 Informacje ogélne o zakresie robot

Ustalenia zawarte w ST obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich robét objetych
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegdélne asortymenty i nalezy je rozumieé

i stosowaé w powigzaniu z nimi. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w
rob6t remontowych, w szczegdlnosci obejmujgcych wymagania w zakresie prowadzenia elektrycznych
niskoprgdowych oraz prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajéw robot, okreslonych zakresem, robét
ujetych w przedmiarze, oraz wymagan dla zastosowanego sprzetu i narzedzi. W zakres przewidywanych
robot budowlanych i konstrukcyjnych opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej wchodzg
nastepujgce prace instalacyjne:

Roboty instalacyjne elektryczne niskoprgdowe

+ Instalacja sieci strukturalnej LAN

Demontaz starej instalacji

» Montaz i zarobienie szaf RACK

» Montaz gniazd informatycznych 2xRJ45

» Montaz gniazd informatycznych 1xRJ45
>
>

Y

Montaz gniazd telefonicznych 1xRJ12
Instalacja okablowania LAN — kabel U/UTP kat.6a
» Polgczenie szaf dostepowych pomiedzy sobg kabel FO MM 9/125 4G
< Instalacja CCTV
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» Instalacja okablowania — kabel U/UTP kat. 6a
» Montaz i konfiguracja kamer
» Montaz i uruchomienie rejestratora
» Montaz i konfiguracja punktu podgladu kamer
% Instalacja alarmowa SSWiN
» Demontaz starej instalacji
» Montaz i konfiguracja centrali alarmowej
» Instalacja okablowania — YTDY (6)8x2x0,5
» Montaz adresowalnych czujek PIR
» Montaz manipulatora
+ Instalacja viodedomofonowa
» Montaz i konfiguracja videodomofonéw
» Instalacja okablowania — U/UTP kat. 6a
» Montaz domofonu
% Instalacja dzwonkowa
» Instalacja okablowania — YDYp 2x1
» Montaz dzwonkoéw szkolnych
» Podigczenie i uruchomienie systemu na istniejgcym zegarze sterujgcym
+ Instalacja multimedialna
» Instalacja okablowania — kable sygnatowe USB, HDMI, kable gto$nikowe

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu,
realizacji i odbiorze robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z robotami budowlanymi i obejmuja: - wymagania wykonawcze - transport - sktadowanie
materiatow - nadzér i odbiory Wykonawca robot zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci
niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia

1.1.4  Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — opracowanie zawierajgce
w szczegoblnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot,
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych robat,

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane —
dokumentacja skladajgca sie z przedmiaru robot, STWIOR, oraz projektu budowlanego dla robét dia,
ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, kiéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i zakres prac bedgcych przedmiotem robot.

Okreslenia podstawowe ilekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:
1) OBIEKCIE BUDOWLANYM- nalezy rozumie¢ przez to
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami
c) obiekt matej architektury
2) BUDYNKU- nalezy przez to rozumiec taki obiekt, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
3) BUDOWLI — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
maszty antenowe wolno stojgce, urzgdzenia reklamowe itp.
4) OBIEKCIE MALEJ ARCHITEKTURY - nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty,
a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki
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5) TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatodci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotgczony
na trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe

6) BUDOWIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

7) ROBOTACH BUDOWLANYCH - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

8) REMONCIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcych
konserwacji

9) URZADZENIACH BUDOWLANYCH — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki

10) TERENIE BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3g roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

11) PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia
do wykonywania robét budowlanych

12) DOKUMENTACJI BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw,

a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu- takze dziennik montazu

13) DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

14) APROBACIE TECHNICZNEJ - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng opinie techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie

15) WEASCIWYM ORGANIE — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwo$ci

16) WYROBIE BUDOWLANYM — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzonym w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa

17) DRODZE TYMCZASOWEJ ( MONTAZOWEJ) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu

18) DZIENNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcymi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét

19) KIEROWNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez wykonawce robat,
upowazniong do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgcyg ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

20) REJESTRZE OBMIAROW - nalezy przez to rozumieé, akceptowang przez inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

21) MATERIALACH - nalezy przez to rozumie¢ materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru

22) POLECENIU INSPEKTORA NADZORU - nalezy przez to rozumieé¢ polecenia przekazywane
wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

23) REKULTYWACJI — nalezy przez tp rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkgcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych
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24) ISTOTNYCH WYMAGANIACH — nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniac¢ roboty budowlane

25) PRZEDMIARZE ROBOT - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych

26) ROBOCIE PODSTAWOWEJ — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu
sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robat.

1.15 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢
za wykonanie robét do czasu ich koncowego odbioru. W okresie prowadzenia robét tji. od daty
wprowadzenia na budowe do daty zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg robot. Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy
pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawg. Wykonawca robét
ustanawia Kierownika Budowy. W realizacji niniejszego zadania funkcje Kierownika Budowy moze peti¢
osoba posiadajgca uprawnienia do prowadzenia robét w obiektach zabytkowych lub na terenach
objetych ochrong konserwatora zabytkow.

1.1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Dla zajecia i wygrodzenia terenu realizacji prac budowlanych Wykonawca winien opracowaé
projekt zagospodarowania placu budowy wraz z okresleniem zajecia niezbednego terenu i uzgodnic
z odpowiednimi witadzami (Inwestorem). Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach
przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i ksiege obmiaru robdt oraz jeden egzemplarz petnej
dokumentaciji projektowej. Wszelkie koszty zwigzane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na
plac budowy wraz z kosztami ich zuzycia obcigzajg Wykonawce. Po zakonczeniu prac Wykonawca jest
zobowigzany do pozostawienia terenu jak przy przejeciu, oraz naprawy ewentualnych szkdd powstatych
podczas prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony
umowy o wykonanie robét ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokdt przekazania
podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robot az do ich zakonczenia i odbioru kohcowego a w
szczegolnosci do:

- ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych i furtek wejsciowych

- wyznaczenia drog dojazdowych i transportowych dla materiatéw i sprzetu

- ustawienia tymczasowych obiektdéw biurowych, magazynowych i socjalnych, wykonania przylgczy
poboru mediéw (woda, energia elektryczna, teletechnika.

1.1.5.2  Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co
najmniej w zakresie:
» ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
» wykonania, wyjs¢ i przejsé¢ dla pieszych,
» doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
» odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,
* urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
» zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
 zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j,
* urzadzenia skfadowisk materiatow i wyrobéw

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu
placu budowy lub robdét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokosé ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
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wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na
placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi
piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne
powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mnigj
niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrédta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw
jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposoéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane
z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogag by¢
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Rozdzielnice budowlane
pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od
odbiornikébw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny
by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
* przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
* przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,
* przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzaé ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady
urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Pracownikom
zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnic: positki wydawane ze wzgledow
profilaktycznych, napoje, ktoérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw
wykonywania pracy Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej
przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C. Pracownik moze przyrzadzac
sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.

Na terenie budowy powinny byé urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne
i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. W przypadku usytuowania pomieszczen
higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokos$c¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20
m. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatdw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw
i urzgdzen. Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz: 0,75 m - od
ogrodzenia lub zabudowan, 5,00 m - od statego stanowiska pracy. Opieranie sktadowanych materiatéw
lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu
utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schodow.
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Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepiséw przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byc¢
zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

1.1.5.3 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

1154  Zgodno$é robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é¢ ich waznosci wymieniona w “Ogélnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian

i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub SST to nalezy
przyjac przecietne tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg

i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. W przypadku gdy materiaty lub roboty
nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢
elementu, to nadzér moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak stosuje
odpowiednie potrgcenia od ceny umownej.

1.1.55  Zabezpieczenie obiektu podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu. W zaleznosci
od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, tablice informacyjne, zadaszenia przejs¢ dla
pracownikow Uzytkownika, zapewniajgc w ten sposob bezpieczehstwo. Wszystkie znaki zadaszenia,

i zapory zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega
odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cenie ofertowej. ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdliny wzglad na srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢é wszystkie materiaty stosowane w realizacji robét tak by nie
oddziatywaty niekorzystnie na srodowisko naturalne. Materiaty sypkie winny by¢ ogrodzone, przykryte
i zabezpieczone przed oddziatywaniem atmosferycznym, zabezpieczone przed rozpuszczaniem
i przedostawaniem sie do gruntu.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy przed:

- mozliwo$cig powstania zagrozenia pozarowego,

- przekroczeniem obowigzujgcych norm hatasu

- zanieczyszczeniem ciekéw wodnych, gruntu i zbiornikéw wodnych
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- zanieczyszczeniami cieklymi, olejami, chemikaliami, substancjami szkodliwymi.

Wykonawca jest zobowigzany do odprowadzenia z terenu budowy wod oczyszczonych
w osadnikach lub filtrach, pozbawionych zanieczyszczen statych i zawartosci pytéw. Wykonawcy nie
wolno prowadzi¢ rob6t w poblizu granic zbiornikow wodnych i ciekdw wodnych, chyba ze uzyska na te
prace zgode stuzb i odpowiednich wtadz. Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadzac
zanieczyszczenh lotnych do atmosfery.

Urzadzenia stosowane do robo6t muszg posiada¢é dokumenty stwierdzajgce nie przekraczanie
norm i stezeh dopuszczalnych okreslonych przepisami. Prowadzenie robdt w terenach miejskich lub
zabudowanych musi by¢é zgodne z przepisami i wymaganiami okreslajgcymi dopuszczalny dla danego
obszaru poziom hatasu. Wykonawca nie moze stosowac¢ urzgdzen i maszyn przekraczajgcych normy
poziomu hatasu. Przekroczenie norm poziomu hatasu moze spowodowaé wstrzymanie robot.
Wykonawca nie przestrzegajacy przepiséw i wymagan dotyczgcych ochrony srodowiska, okreslonych
ustawami i przepisami ogdlnymi oraz wymaganiami okreslonymi w otrzymanej od zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, ponosi odpowiedzialnos¢ prawng i karng oraz jest zobowigzany do
przywrocenia stanu pierwotnego srodowiska naturalnego.

1.15.6  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy i zaplecza, wymagany przez
odpowiednie przepisy Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.1.5.7  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.1.5.8 Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia roboét, zaniedbaniem lub
brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub
publicznej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢ w taki sposdéb, aby
stan naprawionej wlasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za, ochrone instalacji na powierzchni terenu, urzgdzenia uzbrojenia
podziemnego takie jak: przewody, rurociggi, kable itp., ktérych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca powinien uzyska¢ od odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych
urzagdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, dotyczgcych doktadnego
potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystgpienia do robo6t w poblizu tych
urzadzen lub instalacji bgdz ich przektadania Wykonawca powinien zawiadomic¢ ich wtascicieli
i Inspektora Nadzoru, Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania lub zaniedbania
uszkodzenia tych instalacji i urzgdzen uzbrojenia terenu. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie
z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.
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1.15.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustalonych ograniczen obcigzenia na 0$ pojazdéw na
drogach publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na teren i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb
ciggly bedzie o kazdym takim nietypowym przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Uzyskane
zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog spowodowane ruchem
tych pojazdéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t uszkodzonych w wyniku
ruchu budowlanego, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie z tym zwigzane koszty
naprawy ponosi Wykonawca robot. Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia terenu budowy zgodnie
z projektem organizacji ruchu uzgodnionym z odpowiednimi wtadzami. Zobowigzany jest do
zainstalowania wszelkich zabezpieczeh i oznaczeh dla pojazdéw oraz ruchu pieszego. Przy pracach
terenowych lub prowadzeniu wykopéw nalezy zabezpieczy¢ miejsce do mycia kot pojazdéw
wyjezdzajacych z terenu budowy. Konsekwencje z nieodpowiedniego, niezgodnego z projektem
organizacji ruchu oznakowania terenu obcigzajg Wykonawce.

1.15.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy, ujetych w dokumentach urzedowych oraz wszelkich wymagan okreslonych szczegétowo
w przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢
teren budowy i miejsca pracy w niezbedny sprzet , odziez ochronng i obuwie, osobiste wyposazenie
niezbedne przy wykonywaniu specjalistycznych robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikdw w zakresie obowigzujgcych
przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przekaza¢ pracownikom informacje o zagrozeniach
mogacych wystgpi¢ na poszczegdlnych stanowiskach pracy. Wykonawca winien kontrolowac aktualno$é
badan lekarskich pracownikéw, oraz aktualnos¢ szkolen w zakresie przepiséw bhp.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych Wykonawca zobowigzany
jest do nastepujgcych dziatan - przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie b.h.p. - wyjasnié
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia - wyjasni¢ zasady bezposredniego nadzoru
nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby - przekaza¢ zasady
stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych: Punkty swietine
przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby zapewniaty réwnomierne
oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnien oséb. Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie
na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg
przed upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

 krawedzie stropow nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,

» pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dZzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada. Ponadto, nalezy ustali¢
rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktdrych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

+ upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

* uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej). Roboty wykonczeniowe zewnetrzne mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestoéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAU-MANN", ,.BOSTA - 70, ,STALKOL”, ,RR
- 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO - 1”. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byc¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy
montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane
uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzgdzeh zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan
nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng.
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Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie
z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle
odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione
i posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz
w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek
ochronnych. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego
typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywacé
srodkoéw ochrony indywidualnej, takich jak:

* gogle lub przytbice ochronne,

* hetmy ochronne,

* rekawice wzmocnione skora,

* obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy, oraz
gwarantowac¢ bezpieczenstwo 0sdb postronnych.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

» pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

» porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne,
podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢é uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne
urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

* szkolenie wstepne,

* szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogodlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw
z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
0golnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien
by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie
bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane
w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg
szczegOlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

* obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
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* udzielania pierwszej pomocy. W/w instrukcje powinny okreslaé czynnoéci do wykonywania
przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

» organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

 dba¢ o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

+ organizowac¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

» dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego, a takze
0 sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie:

* oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy

» wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

+ okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

» wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

» wykazu prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizyczne;j

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

» zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

« zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w celu
usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu sSrodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkow powinny
zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowacé
pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

1.1.5.11 Ochrona i utrzymanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przed kradziezg i zniszczeniem oraz przed
dziataniem wody: robét, wszelkich materiatdw i urzadzen uzywanych do realizacji rob6t od daty
rozpoczecia prac do daty odbioru koncowego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Wszelkie zaniedbania
Wykonawca musi niezwtocznie usung¢ zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.15.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod
i w sposob ciggty bedzie informowacé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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1.1.5.13 Nazwy i kody robét

Podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych robot:
CPV 45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
CPV 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
CPV 32500000-8 Urzgdzenia i artykuty telekomunikacyjne
CPV 35120000-1 Systemy i urzgdzenia nadzoru i bezpieczenstwa

1.2  Materialy

1.2.1  Zroédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrdédfa uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposob ciggly spetniajg wymagania szczegotowe w czasie postepu robot.

Wykonawca na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru jest obowigzany:

- w stosunku do wskazanych materiatéw, okazac certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng,

- udostepni¢ przeprowadzenie kontroli jakosci i sposobu skiadowania materiatéw
przeznaczonych do wbudowywania,

- mozliwo$¢ sprawdzenia procesu wykonywania urzgdzen bedacych przedmiotem dostaw
w ramach umowy

Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonych w art. 10 Prawa Budowlanego

1.2.2  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatébw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

1.2.3  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce miejscach. Po zakonczeniu robot
miejsca te powinny by¢ przez Wykonawce doprowadzone do ich pierwotnego stanu w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.2.4  Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.3  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.
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Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze byé
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

14  Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca
bedzie na biezgco usuwac na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z transportem sprzetu i materiatéw na teren budowy lezg po stronie
Wykonawcy. Srodki transportu uzyte do transportu materiatéw muszg spetniaé wymagania wynikajace
z obowigzujgcych w Polsce przepisow o ruchu kotowym i innych zwigzanych, jak réwniez zapewnic
bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy. Rodzaj i ilos¢ $rodkéw
transportu musza zapewnia¢ mozliwos¢ prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg projektowg |,
przepisami bezpieczenstwa pracy, warunkami realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu
drogowym obowigzujgcym w sgsiedztwie budowy. Srodki transportu muszg zapewniaé¢ dostarczenie
materiatdw gwarantujgcych utrzymanie wymaganej jakosci, gwarantujgce nieuszkodzenie oryginalnych
opakowan lub zniszczenie materiatow. Transport winien odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producenta
materiatow budowlanych, urzgdzen, wyposazenia, osprzetu i innych wyrobow niezbednych dla realizaciji
zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich
zanieczyszczen powstatych w procesie transportu materiatéw i urzgdzen. Roztadunek, magazynowanie
i skladowanie winno by¢ realizowane zgodnie z zaleceniami producentéw materiatéw, wyrobéw
i urzadzen.

1.5 Wpykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badar materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robot
z Inwestorem, Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nastepujacych prac: roboty elektryczne na potrzeby systeméw niskoprgdowych

Doktadny zakres robét remontowych przewidzianych do realizacji opisany jest w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
normami, warunkami technicznymi wykonania robét i przepisami obowigzujgcymi w punkcie 10.

Przed przystgpieniem do robét Inwestor przekaze Wykonawcy:

- projekt budowlany z pozwoleniem na budowe;

- projekt wykonawczy;

- dziennik budowy;
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- plac budowy;

- miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy

Wykonawca w miejscu widocznym na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,0 m powinien umiescic¢
tablice informacyjng okreslajaca:

- numer pozwolenia na budowe;

- adres i nr telefonu wtasciwego organu nadzoru budowlanego;

- nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robét;

- imiona i nazwiska oraz numery telefonéw kierownika budowy i inspektoréw nadzoru;

- numery telefonéw alarmowych.

16 Kontrola jakosci robét

16.1 Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.6.2  Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli robé6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

1.6.3 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan i pomiaréw ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazgdania dostarczyé Inspektorowi zaswiadczenia
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru powinien miec
zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek oraz nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe
badania materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszt dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Kopie raportdow z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekazaé
Inspektorowi Nadzoru. Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty bedg okreslone przez Inspektora
Nadzoru. Kopie atestow powinny by¢ przediozone Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem
materiatow.
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1.6.4  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,

w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badahn wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

1.6.5 Dokumenty budowy

1.6.5.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdéw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, - daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem
powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaét.

1.6.5.2 Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
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1.6.5.3 Dokumenty certyfikujgce

Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci atesty dla materiatéw
i produktéow przemystowych, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych
wykonanych przez Wykonawce zgodnie z SST, powinny by¢é gromadzone, w formie zaakceptowanej
w PZJ. Dokumenty te winny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na kazde
jego zyczenie. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.

1.6.5.4  Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

a) zgtoszenie robot.

b) protokoty przekazania placu budowy

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
d) protokoty odbioru robét

e) protokoly z narad i ustalen

f) korespondencje na budowie

1.6.55 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.7 Obmiar robét

1.71  Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardéw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

1.7.2  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedag
zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

1.7.3  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.8 Odbior robét i dostaw

1.8.1 Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu - zakohczone elementy robat,
c) dostawy i urzadzenia,

d) odbiorowi ostatecznemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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1.8.2  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora w czasie odbioru, ze wystepujg odchylenia od
przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robét
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje
ustalenia o dokonaniu potragcen z wynagrodzenia .

1.8.3  Odbiér czeSciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robo6t dokonuje
Inspektor Nadzoru.

1.8.4  Odbiér ostateczny robot

1.8.4.1  Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw (nie pdzniej niz 7 dni od daty przedstawienia przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia
zakohczenia robét). Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnoéci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie
z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

1.8.4.2  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokdt odbioru
ostatecznego robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowg, powykonawczg oraz dokumentacje techniczno-ruchowg z kartami
gwarancyjnymi dla urzadzen.

b) Specyfikacje Techniczne.

c) Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

d) Receptury i ustalenia technologiczne.

e) Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow.

f) Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz oznaczen laboratoryjnych.

g) Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.

h) Instrukcje obstugi.

i) Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

j) Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego.
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k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych
i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.8.5 Odbiér pogwarancyjny (po okresie rekojmi)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
1.8.4 “Odbiér ostateczny robdt” i uwag uzytkownika zabranych od daty koncowego odbioru
ostatecznego.

1.9 Podstawa platnosci

Ptatnosé za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawcg. Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach ofertowych
i umowie.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajagcego w umowie na wykonanie pracy. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzglednia¢ wszystkie roboty w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- koszt roboczogodziny wraz z narzutami,

- koszt zastosowanych materiatéw wraz z kosztami zakupu,

- koszt magazynowania i transportu na teren budowy,

- koszt pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- obowigzujgce podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wytgczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu Koszt wybudowania objazddw, przejazdéw i organizacji
ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- dzierzawe terenu,

- przygotowanie terenu, konstrukcje nawierzchni tymczasowej, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
barier i oznakowani

- tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw lub przejazdéw oraz organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw lub przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

19.1 Platnosc¢ za roboty

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 5 specyfikacji: Wszystkie
koszty dotyczace rusztowan tj. montazu i demontazu oraz pracy rusztowan wykonawca kalkuluje w
ofercie cenowej na podstawie przedmiaru, ale jako kwote ryczattowg tj. niezmienng niezaleznie od
rodzaju, ilodci i czasu pracy rusztowania.
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1.10 Akty prawne i dokumenty odniesienia

1.10.1 Ustawy i rozporzadzenia

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2002r Nr 147, poz.
1229 z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dn.
15.06.2002) z pdzniejszymi zmianami.

Obecne przepisy:

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (DZ. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn.
Zmianami)

* Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgce
dyrektywe Rady 89/106/EWG (z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do wyrobdéw budowlanych

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
Strona 24 zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (DZ. U. Nr
195, poz. 2011), okreslajgcego m.in. takze tres¢ europejskiej deklaracji zgodnosci i zawartos¢ certyfikatu
zgodnosci,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz. U. nr 109
poz. 719]

UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w poszczegolnych projektach branzowych niniejszej ST
oraz szczegotowych Specyfikacjach Technicznych dotyczagce wskazanych materiatéw, wyrobéw
i urzgdzen oraz zrodet ich zakupu nalezy traktowaC wytgcznie jako dane pomocnicze przy realizacji
inwestycji. Mogg by¢ zastosowane materiaty, wyroby i urzgdzenia inne od wykazanych lecz ich
parametry i wiasciwosci muszg byé rownowazne z wymienionymi w projektach i ST.

1.10.2 Normy Polskie normy budowlane i instalacyjne

+ Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja”,

* PN-EN 50131-1 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu — Cze$¢ 1:
Wymagania systemowe.

* PN-EN 50131-2-4 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wkamania i napadu - Cze$¢ 2-4:
Wymagania dotyczgce dualnych czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych.

* PN-EN 50131-2-6 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wiamania i napadu - Cze$¢ 2-6:
Czujki stykowe (magnetyczne).

* PN-CLC/TS 50131-7 - Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania — Czes$¢ 7: Zasady
stosowania

* Norma miedzynarodowa ISO/IEC 11801 wraz z dodatkami Amendment 1 i Amendment 2, ktére
okreslajg pasmo przenoszenia dla systeméw Klasy E/Kategorii 6 na min. 250MHz.

* PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢
1: Wymagania ogdlne.

* PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
— Czes¢ 2: Budynki biurowe.

* PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

* PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

* PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania.

* PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Czes$¢é 3: Testowanie okablowania $wiattowodowego.
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2  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (SST)

SST 01. CPV 45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
CPV 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
CPV 32500000-8 Urzgdzenia i artykuty telekomunikacyjne
CPV 35120000-1 Systemy i urzgdzenia nadzoru i bezpieczenstwa
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2.1.1 Nazwa zamoOwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie instalacji niskoprgdowych na potrzeby wymiany instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego
Zespotu Szkét nr 1 w Kroénie przy ul. Jana i Stanistawa Magurow.

2.1.2  Przedmiot i zakres rob6t instalacyjnych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wiasciwosci materiatéw,
prawidlowosci wykonania wszystkich rodzajow robét okreslonych zakresem robot ujetych w przedmiarze,
wymagania dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

2.1.3 . Zakres robot objetych szczegélowq specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegétowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robo6t instalacyjnych dla:
+« Instalacja sieci strukturalnej LAN

» Demontaz starej instalacji

» Montaz i zarobienie szaf RACK

» Montaz gniazd informatycznych 2xRJ45

» Montaz gniazd informatycznych 1xRJ45

» Montaz gniazd telefonicznych 1xRJ12

» Instalacja okablowania LAN — kabel U/UTP kat.6a

» Potgczenie szaf dostepowych pomiedzy sobg kabel FO MM 9/125 4G
+ Instalacja CCTV

» Instalacja okablowania — kabel U/UTP kat. 6a

» Montaz i konfiguracja kamer

» Montaz i uruchomienie rejestratora

» Montaz i konfiguracja punktu podglgdu kamer
+ Instalacja alarmowa SSWiN

» Demontaz starej instalacji

» Montaz i konfiguracja centrali alarmowej

» Instalacja okablowania — YTDY (6)8x2x0,5

» Montaz adresowalnych czujek PIR

» Montaz manipulatora
+« Instalacja viodedomofonowa

» Montaz i konfiguracja videodomofonéw

» Instalacja okablowania — U/UTP kat. 6a

» Montaz domofonu
% Instalacja dzwonkowa

» Instalacja okablowania — YDYp 2x1

» Montaz dzwonkow szkolnych

» Podtgczenie i uruchomienie systemu na istniejgcym zegarze sterujgcym
+ Instalacja multimedialna

Instalacja okablowania — kable sygnatowe USB, HDMI, kable gto$nikowe
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2.1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

2.15 Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2 Materialy

Wskazane w dokumentacji projektowej, urzadzenia lub materiaty konkretnych producentéw, oraz
nazwy firm, dostawcéw, producentéw, nalezy traktowaé jako okreslenie parametrow przedmiotu
zamoOwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajgc do zastosowania innych odpowiednikow
pochodzacych od innych wytworcow, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jakosciowo od
wskazanych w projekcie, zagwarantujg uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych
oraz bedg posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. W przypadku zastosowania innych,
niz podane w dokumentacji projektowej, urzgdzen, materiatow i technologii, Wykonawca przedmiotu
zamoéwienia odpowiada¢ bedzie za ich dobdér, a w zakresie jego obowigzkéw (na wiasny koszt)
znajdowaé sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej. Jezeli w trakcie budowy
Zamawiajgcy uzna, ze przewidziany w ofercie wyrob czy urzadzenie nie spetniajg parametrow
technicznych lub standardéw jakosciowych przewidzianych w dokumentacji — Wykonawca zastosuje
elementy zgodne z dokumentacjg projektowa.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu modernizacji budynku wg zasad niniejszych ST sa:
+ Instalacja sieci strukturalnej LAN
Patchpanel kat. 6a 24 porty
Organizator kabli 19”
Przetgcznica swiattowodowa
Kaseta spawow
Modut keystone kat. 6a nieekranowany
Kabel U/UTP kat.6a
Kabel swiattowodowy FO MM 9/125 4G
Gniazdo 2xRJ45
stalacja CCTV
Kabel U/UTP kat. 6a
Kamera koputkowa IP, wewnetrzna, 4Mpix, promiennik podczerwieni,
Rejestrator IP, 16 Port z wbudowanym switchem PoE, 8Mpix,
Monitor 22" do podglgdu monitoringu
Dysk HDD 6 TB
stalacja alarmowa SSWiN
Czujka PIR
Centrala alarmowa do 64 wejs¢
Manipulator
Kabel YTDY 6x0,5
Kabel YTDY 8x0,5
Sygnalizator optyczno akustyczny
+ Instalacja viodedomofonowa
» Videodomofon
» Kabel U/UTP kat. 6a
» Domofon

+ Instalacja dzwonkowa
» Dzwonek szkolny
» Kabel YDYp 2x1
» Elektroniczna wozna

« Instalacja multimedialna

Instalacja okablowania — kable sygnatowe USB, HDMI, kable gtosnikowe

o |

S
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2.3  Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdinej specyfikacji techniczne;j.
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24  Transport
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
2.5 Wykonanie robot

2.5.1 Ogolne wymagania wykonania roboét

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;j.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione
w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inspektorem Nadzoru.

2.5.2 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow.
Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

2.5.3  PrzejScia przez Sciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

» wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez s$ciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami.

* przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

* przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
w sposoéb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow,

* przejscia przez Sciany oddzielen pozarowych muszg by¢ uszczelnione uszczelnieniem
o odpornosci ogniowej oddzielenia.

2.5.4  Montaz sprzetu, osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podioza w sposoéb trwaty zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
przykrecone do podtoza za pomoca kotkéw i srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

255 Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddw nalezy dokonywac w sprzecie

i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych. W przypadku gdy
odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podigczenie do
instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podtgczenia nalezy uzgodnié¢ z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem Inwestora. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢
narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania
zaciskow, do ktoérych przewody sg przytgczone za pomocag oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz
pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkfadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposob
umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dlugos$c¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe
przytaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé
warstwy cyny. Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast
cynowania)

2.5.6  Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje: —
pomiar kabli miedzianych zgodnie z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009 — pomiary kabli
Swiattowodowych zgodnie z normg PN-EN 14763-3:2009/A1:2010

2.6  Kontrola jakosci robét

Zasady kontroli jakosci robot W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komisiji
protokoty z badan. Stad tez instalacje w budynku powinny byé poddane szczegétowym ogledzinom
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i probom, obejmujgcym takze niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania
dotyczgce ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych moze stal sie przyczyna.
Czlonkowie komisji, przed przystgpieniem do ogledzin i préb powinni otrzymacé i zapoznac sie
z uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czastkowych. Osoby
wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do
wykonywania badan. W czasie wykonywania prob nalezy zachowa¢ szczegding ostroznosé, celem
zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.
Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzgdzen
z dokumentacjg techniczna, normami i certyfikatami,

b) prawidtowosci wykonania potgczen przewoddw,

¢) poprawnos$ci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych
instalaciji i urzagdzen,

d) poprawnosci wykonania przejs¢ przewoddéw przez stropy i $ciany,

e) prawidlowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu, w dostosowaniu
do warunkéw srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

f) prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikow, tgcznikdw, zaciskdw itp.,

g) prawidtowego umieszczania schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji,

h) prawidtowosci oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,

i) prawidtowosci doboru urzadzen i srodkéw ochrony od wptywdw zewnetrznych warunkow
srodowiskowych w jakich pracuja,

j) spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do
dokumentaciji techniczne;j.

2.7 Obmiar robot

Obmiaréw robét dla poszczegoinych rodzajow robdt wykonaé zgodnie z punktem 7 ogdlnej
spec.techn.

2.8 Odbior robot

Odbioréw roboét dla poszczegodlnych rodzajéw robét wykona¢ zgodnie z punktem 8 ogdinej
spec.techn. Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji technicznej Odbiory czesciowe 1.0dbiory robét
ulegajacych zakryciu; odbiorom tym podlegaja:

- utozone, lecz nie przykryte przewody,

- inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu rob6t montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robét (budowy).
Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowosci montazu. 2.
Pozostate odbiory czesSciowe; przed odbiorem koncowym duzych skomplikowanych instalacji
elektrycznych nalezy przekazaé¢ inwestorowi poszczegdlne fragmenty instalacji w drodze odbioréw
czesciowych. Odbiér koncowy Instalacje podlegajg odbiorowi technicznemu, ktérego dokonuje Kierownik
Projektu(z ramienia Inwestora) w obecnosci Wykonawcy oraz Inwestora. Odbiér techniczny polega na
sprawdzeniu:

- Zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami
i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodno&ci
Z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng.

- Jakosci wykonania instalacji elektrycznej.

- Skutecznosci dziatania zabezpieczeh i $rodkéw ochrony od porazen przed prgdem
elektrycznym.

- Spetnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci
izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow.

- Zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpozarowych wytgcznikdw
pradu.

- Sprawdzenia skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i Srodkédw ochrony od porazen pragdem
elektrycznym nalezy dokonaé dla wszystkich obwodéw zmontowanej instalacji elektrycznej - od ztgcza
do gniazd wtyczkowych i odbiornikéw energii elektrycznej zainstalowanych na state.

Pozytywne wyniki powyzszych dziatarh sprawdzajgcych umozliwiajg sporzadzanie protokotu
odbioru. W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,
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- dziennik budowy,

- protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow
i oprzewodowania,

- protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji (opornosci) izolacji przewoddéw oraz ciggtosci
przewodoéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen wyréwnawczych,

- protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz pradu
zadziatania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych,

- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen
elektrycznych

- protokot z wykonanych pomiardow sieci strukturalnej

Przekazanie instalacji do eksploatacji Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale
inspektora przedstawiciela inwestora, lub wtasciciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, Inspektor
Nadzoru i Inwestor powinien zapoznaé sie z dokumentacjg dotyczacg odbioru technicznego instalaciji
elektrycznej. W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ roéwniez sprawdzone i wyregulowane
wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzgdzen powinny zapewniaé
prawidtowg ich reakcje na zakidcenia i odstepstwa od warunkéw normalnych. Instalacje mozna uzna¢ za
uruchomione gdy: - wszystkie zamontowane urzgdzenia funkcjonujg prawidtowo, - sporzagdzono protokot
uruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploataciji.

2.9  Podstawa platnosci

Podstawy ptatnosci za wykonanie poszczegoélnych rodzajow robot stosowaé zgodnie z punktem
9 ogolnej specyfikacji technicznej

2.10 Dokumenty odniesienia

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacii
technicznej.
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