

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont chodnika przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie (Osiedle Traugutta)</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1	CJ 11/2001/10	Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 6 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		106+102+45+56	309,000000	
		RAZEM:	309,000000	m
2	KNNR 6/806/2	Rozebranie krawężników betonowych wraz z demontażem ław betonowych pod krawężnikiem.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		208+45+56	309,000000	
		RAZEM:	309,000000	m
3	KNNR 6/806/7	Obrzeża trawnikowe 6x20` cm na podsypce piaskowej - rozebranie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		208+56	264,000000	
		RAZEM:	264,000000	m
4	KNR 401/108/2	Wywóz samochodami skrzyniowymi gruzu wraz z utylizacją. Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		309*0,5*0,3+200*0,08	62,350000	
		RAZEM:	62,350000	m3
5	KNNR 6/805/6	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 50x50x7` cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		208*2+56*1,5	500,000000	
		RAZEM:	500,000000	m2
6	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30` cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		208+45+56	309,000000	
		RAZEM:	309,000000	m
7	KNNR 6/404/4	Obrzeża betonowe, 30x8` cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		208+56	264,000000	
		RAZEM:	264,000000	m
8	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 7` cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		208*2+56*1,5	500,000000	
		RAZEM:	500,000000	m2
9	KNNR 6/1305/1	Regulacja pionowa studzienek i studni urządzeń podziemnych.	szt	14
10	KNNR 6/502/2 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej dotykowej, grubość 6` cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem na przejściach dla pieszych	m2	1
11	KNNR 6/502/2 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6` cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara i 2 rędy czerwonej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		416+56*1,5	500,000000	
		RAZEM:	500,000000	m2
12	KNR 231/1106/1 (1)	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowa	t	5