[image: image1.png]Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoteczny





ZP.271.120.2018



     

 Krosno, dnia 18.09.2018r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

W dniu 13.09.2018 roku dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie, ul. Boh. Westerplatte 20 w ramach projektu pn.: „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO WP 2014 – 2020”.

Na wykonanie przedmiotowego zamówienia wpłynęły 3 oferty złożone przez następujących wykonawców:

1) IMD Paweł Wątroba, ul. Korfantego 11a/12, 59-400 Jawor,

2) Centrum SEDNO Sp. z o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin,

3) Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów.
Ceny, termin dostawy oraz serwis pogwarancyjny:

1) Wykonawca nr 1: 

ZADANIE I:
a) cena: 49 987,20 zł,
b) termin dostawy: 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy,

c) serwis pogwarancyjny: 24 miesiące 

ZADANIE II:
a) cena: 19 975,20 zł,
b) termin dostawy: 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy,

c) serwis pogwarancyjny: 24 miesiące

ZADANIE III:
a) cena: 24 993,60 zł,
b) termin dostawy: 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy,

c) serwis pogwarancyjny: 24 miesiące

2) Wykonawca nr 2: 

ZADANIE I:
a) cena: 59 040 zł,
b) termin dostawy: 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy,

c) serwis pogwarancyjny: 24 miesiące
ZADANIE II:
a) cena: 28 659 zł,
b) termin dostawy: 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy,

c) serwis pogwarancyjny: 24 miesiące
ZADANIE III:
a) cena: 27 010,80 zł,
b) termin dostawy: 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy,

c) serwis pogwarancyjny: 24 miesiące

3) Wykonawca nr 3: 

ZADANIE I:
a) cena: 54 827,25 zł,
b) termin dostawy: 9 dni roboczych od dnia podpisania umowy,

c) serwis pogwarancyjny: 18 miesięcy
ZADANIE II:
a) cena: 25 552,02 zł,
b) termin dostawy: 11 dni roboczych od dnia podpisania umowy,

c) serwis pogwarancyjny: 18 miesięcy
ZADANIE III:
a) cena: 28 639,32 zł,
b) termin dostawy: 11 dni roboczych od dnia podpisania umowy,

c)   serwis pogwarancyjny: 18 miesięcy.
W związku z tym, że ceny złożonych ofert w ZADANIACH I, II i III znacznie przewyższają kwoty, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych ZADAŃ przedmiotowego zamówienia, Zamawiający podjął decyzję 
o unieważnieniu postępowania z przyczyn ekonomicznych na podstawie art. 93 
ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią przedmiotowego przepisu Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
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