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                 Krosno, dnia 6.11.2018r.
Informacja
W dniu 6.11.2018 roku dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy bocznej od ul. S. Batorego w Krośnie”.
Na wykonanie przedmiotowego zadania w terminie wpłynęły 4 oferty złożone przez następujących wykonawców:

1) DROMACC Maciej Białoszewski, ul. Goworowska 31A/5, 07-410 Ostrołęka,

2) Infra-BIM Ryszard Giza, ul. Wrzosowa 2, 43-410 Zebrzydowice,

3) Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski, ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów,

4) INFRA PROJECT Sp. z o. o., ul. Wincentego Witosa 3e, 38-400 Krosno.

Cena i pozostałe kryteria oceny ofert:

1) Wykonawca nr 1:

a) cena: 86 592,00 zł, w tym:

- cena sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami realizowanymi w oparciu o decyzję ZRID uzyskaną na podstawie dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania – 2 000,00 zł,

b) wysokość kar umownych: 0,20 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień opóźnienia,
c) długość okresu gwarancji jakości i okresu rękojmi za wady: wydłużenie okresu gwarancji jakości i okresu rękojmi za wady o 2 lata (ponad wymagane zgodnie z pkt 6.3. SIWZ),
2) Wykonawca nr 2:

a) cena: 64 206,00 zł, w tym:

- cena sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami realizowanymi w oparciu o decyzję ZRID uzyskaną na podstawie dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania – 3 690,00 zł,

b) wysokość kar umownych: 0,20 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień opóźnienia,
c) długość okresu gwarancji jakości i okresu rękojmi za wady: wydłużenie okresu gwarancji jakości i okresu rękojmi za wady o 2 lata (ponad wymagane zgodnie z pkt 6.3. SIWZ),
3) Wykonawca nr 3:

a) cena: 78 105,00 zł, w tym:

- cena sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami realizowanymi w oparciu o decyzję ZRID uzyskaną na podstawie dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania – 8 610,00 zł,

b) wysokość kar umownych: 0,20 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień opóźnienia,
c) długość okresu gwarancji jakości i okresu rękojmi za wady: wydłużenie okresu gwarancji jakości i okresu rękojmi za wady o 2 lata (ponad wymagane zgodnie z pkt 6.3. SIWZ),
4) Wykonawca nr 4:

a) cena: 93 645,51 zł, w tym:

- cena sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami realizowanymi w oparciu o decyzję ZRID uzyskaną na podstawie dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania – 1 230,00 zł,

b) wysokość kar umownych: 0,10 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień opóźnienia,
c) długość okresu gwarancji jakości i okresu rękojmi za wady: wydłużenie okresu gwarancji jakości i okresu rękojmi za wady o 1 rok (ponad wymagane zgodnie z pkt 6.3. SIWZ).
Bezpośrednio przed otwarciem oferty podano kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia 
tj. 80 000,00 zł brutto.
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