

[XML](#)

Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno

ZMIANY:

2019-02-15 12:14:02: [Dodano plik OPIS_PV_PW Fotowoltaika.DOCX](#)
2019-02-15 12:13:30: [Dodano plik Pytania i odpowiedzi - 15.02.2019r..doc](#)

Więcej >>>

2019-02-08 12:03:19: [Dodano plik Sprostowanie - termin.pdf](#)
2019-02-07 13:31:30: [Dodano plik Sprostowanie.doc](#)
2019-02-05 14:46:14: [Dodano plik opis tablicy pamiątkowo-informacyjnej.docx](#)
2019-02-05 14:45:57: [Dodano plik Opis mebli jadalnia.docx](#)
2019-02-05 14:45:32: [Dodano plik Obliczenia natężenia oświetlenia.pdf](#)
2019-02-05 14:44:58: [Dodano plik Lada portiernia biurko4.pdf](#)
2019-02-05 14:44:43: [Dodano plik Lada portiernia biurko2.pdf](#)
2019-02-05 14:44:25: [Dodano plik KIN_PW_DACH_20181115_REW_TS RYS_A01.pdf](#)
2019-02-05 14:44:06: [Dodano plik Inkubator_tablica.JPG](#)
2019-02-05 14:43:45: [Dodano plik Inkubator_tablica.CDR](#)
2019-02-05 14:43:10: [Dodano plik Pytania i odpowiedzi - 05.02.2019r..doc](#)
2019-01-28 13:20:44: [Dodano plik Spec_tekniczna_opraw_19112018_REW_TS \(1\).pdf](#)
2019-01-28 13:20:07: [Dodano plik SK_KIN_SWIETLIK_HEA_D-E.pdf](#)
2019-01-28 13:19:41: [Dodano plik SK_KIN_SWIETLIK_DK1_REWIZJA_HEA.pdf](#)
2019-01-28 13:19:15: [Dodano plik SK_KIN_PW_DSO_20190122_MC.pdf](#)
2019-01-28 13:18:43: [Dodano plik SK_KIN_PW_DACH_20190101_REW \(1\).pdf](#)
2019-01-28 13:18:19: [Dodano plik SK_KIN_PB_PZT_oprawy zewn.pdf](#)
2019-01-28 13:17:52: [Dodano plik SK_KIN_ODPCZ2_20190122_MC.pdf](#)
2019-01-28 13:17:26: [Dodano plik Pytania i odpowiedzi - 28.01.2019r..docx](#)
2019-01-18 14:56:57: [Dodano plik Rysunki inst. elektryczne.rar](#)
2019-01-18 14:55:40: [Dodano plik SK_KIN_PW_KONSTRUKCJA POD PANELE FOTOWOLTAICZNE.pdf](#)
2019-01-18 14:54:09: [Dodano plik Opinia geotechniczna - Inkubator Tech. \(1\).pdf](#)
2019-01-18 14:52:20: [Dodano plik Pytania i odpowiedzi - 18.01.2019r..doc](#)
2019-01-11 14:36:03: [Dodano plik uzupełnienie 11.01.2019.zip](#)
2019-01-11 14:35:40: [Dodano plik Modyfikacja - Załącznik JEDZ.docx](#)
2019-01-11 14:34:57: [Dodano plik Modyfikacja - Załączniki.doc](#)
2019-01-11 14:34:07: [Dodano plik Pytanie i odpowiedź - 11.01.2019.doc](#)

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
39150000-8 Różne meble i wyposażenie

Data składania ofert:

2019-02-14 10:00:00

Data wpłaty wadium:

Podmiot publikujący umkrosno**Wytworzył** Łącka Adriana 2019-01-04 13:53:00**Publikujący** Adriana Łącka 2019-01-04 13:53:00**Modyfikował(a)** Adriana Łącka 2019-02-15 12:14:02

Załączniki >>>

Pliki:			
Lp.	Nazwa	Rozmiar	Typ
1.	Ogłoszenie	136.90 Kb	
2.	SIWZ	459.50 Kb	
3.	Załącznik - JEDZ	103.12 Kb	
4.	Załącznik - Instrukcja wypełniania JEDZ	1.19 MB	
5.	DOKUMENTACJA INKUBATOR cz. elektryczna	107.33 MB	
6.	Dokumentacja projektowa architektura i konstrukcja - część wykonawcza	199.83 MB	
7.	Dokumentacja projektowa branża sanitarna - część wykonawcza	46.30 MB	
8.	Projekt budowlany	174.71 MB	
9.	Pozwolenie na budowę	311.80 Kb	
10.	Warunki techniczne dostawa energii cieplnej	156.02 Kb	
11.	Warunki techniczne przyłączenia energia elektryczna	305.51 Kb	
12.	Wzór umowy	605.71 Kb	
13.	KluczPub_Oferta_PostepowanieID_beb077af-1e35-4abd-ad47-b31d0dc81a70	700.00 B	
14.	Pytanie i odpowiedź - 11.01.2019	571.50 Kb	
15.	Modyfikacja - Załączniki	142.00 Kb	
16.	Modyfikacja - Załącznik JEDZ	102.94 Kb	
17.	uzupełnienie 11.01.2019	10.78 MB	
18.	Pytania i odpowiedzi - 18.01.2019r.	666.50 Kb	
19.	Opinia geotechniczna - Inkubator Tech.	15.28 MB	
20.	SK_KIN_PW_KONSTRUKCJA POD PANELE FOTOWOLTAICZNE	326.04 Kb	
21.	Rysunki inst. elektryczne	197.10 MB	
22.	Pytania i odpowiedzi - 28.01.2019r.	640.54 Kb	
23.	SK_KIN_ODPCZ2_20190122_MC	200.99 Kb	
24.	SK_KIN_PB_PZT_oprawy zewn	1.34 MB	
25.	SK_KIN_PW_DACH_20190101_REW (1)	1.41 MB	
26.	SK_KIN_PW_DSO_20190122_MC	226.04 Kb	
27.	SK_KIN_SWIETLIK_DK1_REWIZJA_HEA	49.01 Kb	
28.	SK_KIN_SWIETLIK_HEA_D-E	47.80 Kb	
29.	Spec_tekniczna_opraw_19112018_REW_TS (1)	370.68 Kb	
30.	Pytania i odpowiedzi - 05.02.2019r.	1.13 MB	

Zamówienia publiczne Urzędu Miasta Krosna (archiwalne powyżej 30000€ - do 31.01.2020r.)

31.	Inkubator_tablica	264.83 Kb	
32.	Inkubator_tablica	2.28 MB	
33.	KIN_PW_DACH_20181115_REW_TS RYS_A01	1.09 MB	
34.	Lada portiernia biurko2	49.91 Kb	
35.	Lada portiernia biurko4	59.21 Kb	
36.	Obliczenia natężenia oświetlenia	43.60 MB	
37.	Opis mebli jadalnia	13.58 Kb	
38.	opis tablicy pamiątkowo-informacyjnej	798.85 Kb	
39.	Sprostowanie 7.02.2019r.	580.50 Kb	
40.	Sprostowanie - termin	66.05 Kb	
41.	Pytania i odpowiedzi - 15.02.2019r.	1.79 MB	
42.	OPIS PV_PW Fotowoltaika	1.57 MB	

[Rejestr zmian](#)