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1  OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT BUDOWLANYCH (ST)

1.1  CZESC OGOLNA

1.1.1  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie instalacji niskoprgdowych na potrzeby wymiany instalacji elektrycznej w budynku Szkoty
Podstawowej Nr 5 w Krosnie przy ul. Grunwaldzkiej 15

1.1.2  Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja. techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikaci
technicznych (SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét.

1.1.3  Zakres robot objetych ST:

1.1.3.1 Informacje ogélne o zakresie robot

Ustalenia zawarte w ST obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla wszystkich roboét objetych
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegdlne asortymenty i nalezy je rozumie¢
i stosowaC¢ w powigzaniu z nimi. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w
rob6t remontowych, w szczegdlnosci obejmujgcych wymagania w zakresie prowadzenia elektrycznych
niskoprgdowych oraz prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajow roboét, okreslonych zakresem, robét
ujetych w przedmiarze, oraz wymagan dla zastosowanego sprzetu i narzedzi. W zakres przewidywanych
rob6t budowlanych i konstrukcyjnych opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej wchodzag
nastepujgce prace instalacyjne:
Roboty instalacyjne elektryczne niskoprgdowe
+ Instalacja sieci strukturalnej LAN

» Demontaz starej instalacji

» Montaz i zarobienie szaf RACK

» Montaz gniazd informatycznych 2xRJ45

» Montaz gniazd informatycznych 1xRJ45

» Montaz gniazd telefonicznych 1xRJ12

» Instalacja okablowania LAN — kabel U/UTP kat.6a

» Polaczenie szaf dostepowych pomiedzy sobg kabel FO MM 9/125 4G
+ Instalacja CCTV

» Instalacja okablowania — kabel U/UTP kat. 6a

» Montaz i konfiguracja kamer

» Montaz i uruchomienie rejestratora

» Montaz i konfiguracja punktu podgladu kamer
+ Instalacja alarmowa SSWIN

» Demontaz starej instalacji

» Montaz i konfiguracja centrali alarmowej

» Instalacja okablowania — YTDY (6)8x2x0,5

» Montaz adresowalnych czujek PIR

» Montaz manipulatora
+ Instalacja dzwonkowa

» Instalacja okablowania — YDYp 2x1

» Montaz dzwonkow szkolnych

» Podtgczenie i uruchomienie systemu na istniejgcym zegarze sterujgcym
% Instalacja multimedialna

» Instalacja okablowania — kable sygnatowe USB, HDMI, kable gtosnikowe

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu,
realizacji i odbiorze robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z robotami budowlanymi i obejmuja: - wymagania wykonawcze - transport - skladowanie
materiatow - nadzor i odbiory Wykonawca robét zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynno$ci
niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia
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1.14  Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — opracowanie zawierajgce
w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robaét,
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robdét,

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane —
dokumentacja sktadajgca sie z przedmiaru robét, STWIOR, oraz projektu budowlanego dla robét dla,
ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i zakres prac bedacych przedmiotem robot.

Okreslenia podstawowe llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:

1) OBIEKCIE BUDOWLANYM- nalezy rozumie¢ przez to
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami
c) obiekt matej architektury

2) BUDYNKU- nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

3) BUDOWLI — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
maszty antenowe wolno stojgce, urzadzenia reklamowe itp.

4) OBIEKCIE MALEJ ARCHITEKTURY - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki

5) TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony
na trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe

6) BUDOWIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

7) ROBOTACH BUDOWLANYCH - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

8) REMONCIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcych
konserwaciji

9) URZADZENIACH BUDOWLANYCH — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki

10) TERENIE BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

11) PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia
do wykonywania robét budowlanych

12) DOKUMENTACJI BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu- takze dziennik montazu
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13) DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

14) APROBACIE TECHNICZNEJ - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng opinie techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

15) WEASCIWYM ORGANIE — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

16) WYROBIE BUDOWLANYM — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzonym w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowag

17) DRODZE TYMCZASOWEJ ( MONTAZOWEJ) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu

18) DZIENNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcymi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét

19) KIEROWNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez wykonawce robdét,
upowazniong do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgcyg ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe

20) REJESTRZE OBMIAROW - nalezy przez to rozumieé, akceptowang przez inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

21) MATERIALACH - nalezy przez to rozumie¢ materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowag
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru

22) POLECENIU INSPEKTORA NADZORU - nalezy przez to rozumie¢ polecenia przekazywane
wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

23) REKULTYWACJI — nalezy przez tp rozumie¢ roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych

24) ISTOTNYCH WYMAGANIACH — nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane

25) PRZEDMIARZE ROBOT - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych

26) ROBOCIE PODSTAWOWEJ — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu
sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

1.15 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
za wykonanie robét do czasu ich koncowego odbioru. W okresie prowadzenia robdt tj. od daty
wprowadzenia na budowe do daty zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg robét. Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy
pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawag Prawo
Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa. Wykonawca robot
ustanawia Kierownika Budowy. W realizacji niniejszego zadania funkcje Kierownika Budowy moze petnic
osoba posiadajgca uprawnienia do prowadzenia robot w obiektach zabytkowych lub na terenach
objetych ochrong konserwatora zabytkow.

1.15.1  Przekazanie terenu budowy

Dla zajecia i wygrodzenia terenu realizacji prac budowlanych Wykonawca winien opracowac
projekt zagospodarowania placu budowy wraz z okresleniem zajecia niezbednego terenu i uzgodnic
z odpowiednimi witadzami (Inwestorem). Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach
przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

7
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prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i ksiege obmiaru robo6t oraz jeden egzemplarz petnej
dokumentac;ji projektowej. Wszelkie koszty zwigzane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na
plac budowy wraz z kosztami ich zuzycia obcigzajg Wykonawce. Po zakonczeniu prac Wykonawca jest
zobowigzany do pozostawienia terenu jak przy przejeciu, oraz naprawy ewentualnych szkéd powstatych
podczas prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony
umowy o wykonanie robét ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokét przekazania
podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robé6t az do ich zakohczenia i odbioru koncowego a w
szczegolnosci do:

- ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych i furtek wejsciowych

- wyznaczenia drog dojazdowych i transportowych dla materiatéw i sprzetu

- ustawienia tymczasowych obiektéw biurowych, magazynowych i socjalnych, wykonania przytgczy
poboru mediéw (woda, energia elektryczna, teletechnika.

1.15.2  Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co

najmniej w zakresie:

* ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

» wykonania, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

» doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

» odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizacii,

* urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
» zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

» zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

* urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu
placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié¢, co najmniej 0,75 m,

a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdoéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na
placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi
piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
skladowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne
powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniegj
niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materiatow
jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane

i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym. Roboty zwigzane

z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen elektrycznych mogg by¢
wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Rozdzielnice budowlane
pragdu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyC przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigekszej niz 50,0 m od
odbiornikdbw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny
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by¢ przeprowadzane, co najmniegj jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

* przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
* przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

* przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady
urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Pracownikom
zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewni¢: positki wydawane ze wzgledow
profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢é dostosowane do warunkéw
wykonywania pracy Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej
przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C. Pracownik moze przyrzadzaé
sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.

Na terenie budowy powinny byé urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne
i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzeh higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. W przypadku usytuowania pomieszczen
higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20
m. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢é w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw
i urzadzen. Odlegto$¢ stosdw przy sktadowaniu materiatow nie powinna byé mniejsza niz: 0,75 m - od
ogrodzenia lub zabudowan, 5,00 m - od statego stanowiska pracy. Opieranie skladowanych materiatow
lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu
utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byc¢
zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

1.1.5.3 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.15.4 Zgodno$¢ robot z dokumentacjq projektowg i SST

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w “Ogdlnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian

i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okreSlone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub SST to nalezy
przyja¢ przecietne tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
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a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. W przypadku gdy materiaty lub roboty
nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢
elementu, to nadzér moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak stosuje
odpowiednie potrgcenia od ceny umowne;.

1.1.5.5 Zabezpieczenie obiektu podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu. W zaleznosci
od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, tablice informacyjne, zadaszenia przejs¢ dla
pracownikéw Uzytkownika, zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo. Wszystkie znaki zadaszenia,

i zapory zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega
odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cenie ofertowej. ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca powinien zabezpieczyé wszystkie materiaty stosowane w realizacji robét tak by nie
oddziatywaty niekorzystnie na srodowisko naturalne. Materiaty sypkie winny by¢ ogrodzone, przykryte
i zabezpieczone przed oddziatywaniem atmosferycznym, zabezpieczone przed rozpuszczaniem
i przedostawaniem sie do gruntu.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy przed:

- mozliwoscig powstania zagrozenia pozarowego,

- przekroczeniem obowigzujgcych norm hatasu

- zanieczyszczeniem ciekéw wodnych, gruntu i zbiornikéw wodnych

- zanieczyszczeniami ciektymi, olejami, chemikaliami, substancjami szkodliwymi.

Wykonawca jest zobowigzany do odprowadzenia z terenu budowy wod oczyszczonych
w osadnikach lub filtrach, pozbawionych zanieczyszczen statych i zawartosci pytéw. Wykonawcy nie
wolno prowadzi¢ robét w poblizu granic zbiornikéw wodnych i ciekdw wodnych, chyba ze uzyska na te
prace zgode stuzb i odpowiednich wtadz. Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadzac
zanieczyszczen lotnych do atmosfery.

Urzadzenia stosowane do robdt muszg posiada¢ dokumenty stwierdzajgce nie przekraczanie
norm i stezen dopuszczalnych okreslonych przepisami. Prowadzenie robot w terenach miejskich lub
zabudowanych musi by¢ zgodne z przepisami i wymaganiami okreslajgcymi dopuszczalny dla danego
obszaru poziom hatasu. Wykonawca nie moze stosowac¢ urzgdzen i maszyn przekraczajgcych normy
poziomu hatasu. Przekroczenie norm poziomu hatasu moze spowodowa¢ wstrzymanie robdt.
Wykonawca nie przestrzegajacy przepiséw i wymagan dotyczgcych ochrony srodowiska, okreslonych
ustawami i przepisami ogélnymi oraz wymaganiami okreslonymi w otrzymanej od zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i karng oraz jest zobowigzany do
przywrécenia stanu pierwotnego srodowiska naturalnego.

1.1.5.6  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy i zaplecza, wymagany przez
odpowiednie przepisy Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1157 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
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szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na $rodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od whasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.1.5.8 Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robét, zaniedbaniem lub
brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub
publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢ w taki sposob, aby
stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za, ochrone instalacji na powierzchni terenu, urzadzenia uzbrojenia
podziemnego takie jak: przewody, rurociggi, kable itp., ktdérych potozenie bytlo wskazane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca powinien uzyska¢ od odpowiednich wladz bedacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, dotyczacych dokfadnego
potozenia tych urzgdzeh w obrebie placu budowy. O zamiarze przystgpienia do robdt w poblizu tych
urzadzen lub instalacji bgdz ich przektadania Wykonawca powinien zawiadomic¢ ich wtascicieli
i Inspektora Nadzoru, Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania lub zaniedbania
uszkodzenia tych instalacji i urzadzen uzbrojenia terenu. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie
Z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

1.1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustalonych ograniczeh obcigzenia na o$ pojazdéow na
drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na teren i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim nietypowym przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Uzyskane
zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég spowodowane ruchem
tych pojazdéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét uszkodzonych w wyniku
ruchu budowlanego, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie z tym zwigzane koszty
naprawy ponosi Wykonawca robot. Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia terenu budowy zgodnie
z projektem organizacji ruchu uzgodnionym z odpowiednimi wiladzami. Zobowigzany jest do
zainstalowania wszelkich zabezpieczen i oznaczen dla pojazdéw oraz ruchu pieszego. Przy pracach
terenowych Iub prowadzeniu wykopéw nalezy zabezpieczy¢ miejsce do mycia két pojazdéw
wyjezdzajgcych z terenu budowy. Konsekwencje z nieodpowiedniego, niezgodnego z projektem
organizacji ruchu oznakowania terenu obcigzajg Wykonawce.

1.1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, ujetych w dokumentach urzedowych oraz wszelkich wymagan okreslonych szczegétowo
w przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢
teren budowy i miejsca pracy w niezbedny sprzet , odziez ochronng i obuwie, osobiste wyposazenie
niezbedne przy wykonywaniu specjalistycznych robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikow w zakresie obowigzujgcych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przekaza¢ pracownikom informacje o zagrozeniach
mogacych wystgpi¢ na poszczegdlnych stanowiskach pracy. Wykonawca winien kontrolowa¢ aktualnosc
badan lekarskich pracownikéw, oraz aktualno$c¢ szkoleh w zakresie przepiséw bhp.

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych Wykonawca zobowigzany
jest do nastepujgcych dziatah - przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w zakresie b.h.p. - wyjasni¢
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia - wyjasni¢ zasady bezposredniego nadzoru
nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby - przekazaé zasady
stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego Uznaje

11



EUROPEL Sp. z 0. o.

—g ®
38-420 Korczyna, El 'R D p — L
Ul. Spétdzielcza 4 —

sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych: Punkty swietine
przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby zapewnialy réwnomierne
oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnier osdb. Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie
na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg
przed upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

* krawedzie stropdw nie obudowanych scianami zewnetrznymi,

* pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg. Ponadto, nalezy ustali¢
rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

» upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

» uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej). Roboty wykonczeniowe zewnetrzne moga byé wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestoéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAU-MANN”, ,.BOSTA - 70", ,STALKOL”, ,RR
- 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO - 1”. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy
montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane
uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzagdzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan
nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie
z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle
odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione
i posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz
w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek
ochronnych. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego
typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé
srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

* gogle lub przytbice ochronne,

* hetmy ochronne,

* rekawice wzmocnione skorg,

» obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy, oraz
gwarantowac bezpieczehnstwo oséb postronnych.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

» pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

» porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢c wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne,
podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne
urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
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Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

* szkolenie wstepne,

* szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajéow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow
z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
0golnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien
by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie
bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane
w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg
szczegoblne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

* obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

» udzielania pierwszej pomocy. W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania
przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

» organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

* dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

* organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

» dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie:

* oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy

» wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

+ okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

» wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

» wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

» zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
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« zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozeh.

W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w celu
usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych s$rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

1.1.5.11 Ochronai utrzymanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przed kradziezg i zniszczeniem oraz przed
dziataniem wody: robot, wszelkich materiatdw i urzadzen uzywanych do realizacji robét od daty
rozpoczecia prac do daty odbioru koncowego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Wszelkie zaniedbania
Wykonawca musi niezwtocznie usung¢ zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
rob6ét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod
i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.1.5.13 Nazwy i kody robét

Podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych robot:
CPV 45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systemow alarmowych
CPV 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
CPV 32500000-8 Urzgdzenia i artykuty telekomunikacyjne
CPV 35120000-1 Systemy i urzadzenia nadzoru i bezpieczenstwa

1.2  Materialy

1.2.1  Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposob ciggty spetniajg wymagania szczegotowe w czasie postepu robot.

Wykonawca na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru jest obowigzany:

- w stosunku do wskazanych materiatéw, okazac certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczna,

- udostepni¢ przeprowadzenie kontroli jakosci i sposobu sktadowania materiatéw
przeznaczonych do wbudowywania,

- mozliwo$¢ sprawdzenia procesu wykonywania urzgdzen bedacych przedmiotem dostaw
w ramach umowy

Materiaty i urzgdzenia powinny odpowiada¢ wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonych w art. 10 Prawa Budowlanego

1.2.2  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
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Wykonawcy na uzycie tych materiatébw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

1.2.3  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wlasciwosé do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce miejscach. Po zakohczeniu robot
miejsca te powinny by¢ przez Wykonawce doprowadzone do ich pierwotnego stanu w sposoéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.24  Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.3  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ
lub projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

14  Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca
bedzie na biezgco usuwac na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z transportem sprzetu i materiatdbw na teren budowy lezg po stronie
Wykonawcy. Srodki transportu uzyte do transportu materiatéw muszg spetnia¢ wymagania wynikajace
z obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu kotowym i innych zwigzanych, jak rowniez zapewnic
bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy. Rodzaj i ilos¢ Srodkow
transportu musza zapewnia¢ mozliwos¢ prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg projektowg |,
przepisami bezpieczenstwa pracy, warunkami realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu
drogowym obowigzujgcym w sasiedztwie budowy. Srodki transportu muszg zapewniaé dostarczenie
materiatbw gwarantujgcych utrzymanie wymaganej jakosci, gwarantujgce nieuszkodzenie oryginalnych
opakowan lub zniszczenie materiatéw. Transport winien odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta
materiatow budowlanych, urzgdzen, wyposazenia, osprzetu i innych wyrobdéw niezbednych dla realizacji
zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich
zanieczyszczenh powstatych w procesie transportu materiatéow i urzadzeh. Roztadunek, magazynowanie
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i skladowanie winno by¢ realizowane zgodnie z zaleceniami producentéw materiatéw, wyrobdw
i urzadzen.

1.5 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢é z dokumentacjg projektows, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za dokfadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robét
z Inwestorem, Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie nastepujgcych prac: roboty elektryczne na potrzeby systeméw niskoprgdowych

Dokfadny zakres robét remontowych przewidzianych do realizacji opisany jest w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
normami, warunkami technicznymi wykonania robot i przepisami obowigzujgcymi w punkcie 10.

Przed przystgpieniem do robét Inwestor przekaze Wykonawcy:

- projekt budowlany z pozwoleniem na budowe;

- projekt wykonawczy;

- dziennik budowy;

- plac budowy;

- miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m powinien umiescic
tablice informacyjng okreslajgca:

- numer pozwolenia na budowe;

- adres i nr telefonu wtasciwego organu nadzoru budowlanego;

- hazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robét;

- imiona i nazwiska oraz numery telefonéw kierownika budowy i inspektoréw nadzoru;

- numery telefonéw alarmowych.

1.6 Kontrola jakoSci robot

16.1 Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

b) czes¢ szczegodtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,

itp.,
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- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

1.6.2  Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

1.6.3 Badaniai pomiary

Wszystkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar i pomiaréw ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazgdania dostarczy¢ Inspektorowi zaswiadczenia
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru powinien mieé
zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek oraz nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe
badania materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszt dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Kopie raportéw z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekazac
Inspektorowi Nadzoru. Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty bedg okreslone przez Inspektora
Nadzoru. Kopie atestow powinny by¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem
materiatow.

1.6.4  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,

w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

1.6.5 Dokumenty budowy

1.6.5.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
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- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, - daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem
powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robot.

1.6.5.2 Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

1.6.5.3 Dokumenty certyfikujgce

Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci atesty dla materiatow
i produktow przemystowych, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych
wykonanych przez Wykonawce zgodnie z SST, powinny by¢ gromadzone, w formie zaakceptowanej
w PZJ. Dokumenty te winny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na kazde
jego zyczenie. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.

1.6.5.4  Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a) zgtoszenie robot.

b) protokoty przekazania placu budowy

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
d) protokoty odbioru robét

e) protokoty z narad i ustalen

f) korespondencje na budowie

1.6.5.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.7 Obmiar roboét

1.71  Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od
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obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

1.7.2  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne S$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

1.7.3  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.8 Odbioér robot i dostaw

1.8.1 Rodzaje odbiorow robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu - zakonczone elementy robdt,
c) dostawy i urzgdzenia,

d) odbiorowi ostatecznemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych
i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora w czasie odbioru, ze wystepujg odchylenia od
przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robét
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje
ustalenia o dokonaniu potrgcen z wynagrodzenia .

1.8.3  Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

1.8.4  Odbiér ostateczny robot

1.8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentow (nie pozniej niz 7 dni od daty przedstawienia przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia
zakonczenia robét). Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
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w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie

z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

1.8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowa, powykonawczg oraz dokumentacje techniczno-ruchowg z kartami
gwarancyjnymi dla urzgdzen.

b) Specyfikacje Techniczne.

c) Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

d) Receptury i ustalenia technologiczne.

e) Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiardw.

f) Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz oznaczen laboratoryjnych.

g) Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.

h) Instrukcje obstugi.

i) Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

j) Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego.

k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych
i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.8.5 Odbiér pogwarancyjny (po okresie rekojmi)

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
1.8.4 “Odbior ostateczny robot” i uwag uzytkownika zabranych od daty koncowego odbioru
ostatecznego.

1.9 Podstawa platnosci

Pfatnos¢ za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg. Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach ofertowych
i umowie.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy. Cena jednostkowa pozyciji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzgledniaé wszystkie roboty w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w dokumentac;ji projektowej.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- koszt roboczogodziny wraz z narzutami,

- koszt zastosowanych materiatow wraz z kosztami zakupu,

- koszt magazynowania i transportu na teren budowy,

- koszt pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- obowigzujgce podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wytgczeniem podatku VAT.
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Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu Koszt wybudowania objazdéw, przejazdéw i organizacji
ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i odwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- dzierzawe terenu,

- przygotowanie terenu, konstrukcje nawierzchni tymczasowej, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
barier i oznakowani

- tymczasowg przebudowe urzadzeh obcych.

Koszt utrzymania objazdéw lub przejazdow oraz organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow lub przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

191 Platno$¢ za roboty

Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 5 specyfikacji: Wszystkie
koszty dotyczgce rusztowan tj. montazu i demontazu oraz pracy rusztowan wykonawca kalkuluje w
ofercie cenowej na podstawie przedmiaru, ale jako kwote ryczattowa tj. niezmienng niezaleznie od
rodzaju, ilosci i czasu pracy rusztowania.

1.10 Akty prawne i dokumenty odniesienia

1.10.1 Ustawy i rozporzadzenia

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2002r Nr 147, poz.
1229 z pbdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dn.
15.06.2002) z pdézniejszymi zmianami.

Obecne przepisy:

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (DZ. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn.
Zmianami)

» Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce
dyrektywe Rady 89/106/EWG (z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych panstw cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie systemoéw
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
Strona 24 zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (DZ. U. Nr
195, poz. 2011), okreslajgcego m.in. takze tres¢ europejskiej deklaracji zgodnosci i zawartos¢ certyfikatu
zgodnosci,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz. U. nr 109
poz. 719]

UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w poszczegolnych projektach branzowych niniejszej ST
oraz szczegotowych Specyfikacjach Technicznych dotyczace wskazanych materiatow, wyrobow
i urzadzen oraz zrodet ich zakupu nalezy traktowaé wylgcznie jako dane pomocnicze przy realizacji
inwestycji. Mogg by¢ zastosowane materiaty, wyroby i urzadzenia inne od wykazanych lecz ich
parametry i wtasciwosci muszg by¢ réwnowazne z wymienionymi w projektach i ST.

1.10.2 Normy Polskie normy budowlane i instalacyjne

» Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja”,
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* PN-EN 50131-1 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu — Czes¢ 1:
Wymagania systemowe.

* PN-EN 50131-2-4 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Czes$¢ 2-4:
Wymagania dotyczgce dualnych czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych.

* PN-EN 50131-2-6 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Czes¢ 2-6:
Czujki stykowe (magnetyczne).

* PN-CLC/TS 50131-7 - Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wlamania — Czes¢ 7: Zasady
stosowania

* Norma miedzynarodowa ISO/IEC 11801 wraz z dodatkami Amendment 1 i Amendment 2, ktére
okreslajg pasmo przenoszenia dla systemow Klasy E/Kategorii 6 na min. 250MHz.

* PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$c¢
1: Wymagania ogélne.

* PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
— Cze$¢ 2: Budynki biurowe.

* PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

* PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes$¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

* PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania.

* PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Czes¢ 3: Testowanie okablowania swiattowodowego.
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2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (SST)

SST 01. CPV 45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systemow alarmowych
CPV 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
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21  Wstep

2.1.1 Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie instalacji niskoprgdowych na potrzeby wymiany instalacji elektrycznej w budynku Szkoty
Podstawowej Nr 5 w Krosnie przy ul. Grunwaldzkiej 15

2.1.2  Przedmiot i zakres robot instalacyjnych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wilasciwosci materiatow,
prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajow robot okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze,
wymagania dla stosowanych materiatdw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

2.1.3 . Zakres robot objetych szczegolowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot instalacyjnych dla:
¢ Instalacja sieci strukturalnej LAN

» Demontaz starej instalacji

» Montaz i zarobienie szaf RACK

» Montaz gniazd informatycznych 2xRJ45

» Montaz gniazd informatycznych 1xRJ45

» Montaz gniazd telefonicznych 1xRJ12

» Instalacja okablowania LAN — kabel U/UTP kat.6a
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» Potaczenie szaf dostepowych pomiedzy sobg kabel FO MM 9/125 4G
+ Instalacja CCTV

» Instalacja okablowania — kabel U/UTP kat. 6a

» Montaz i konfiguracja kamer

» Montaz i uruchomienie rejestratora

» Montaz i konfiguracja punktu podglagdu kamer
+ Instalacja alarmowa SSWiN

» Demontaz starej instalacji

» Montaz i konfiguracja centrali alarmowej

» Instalacja okablowania — YTDY (6)8x2x0,5

» Montaz adresowalnych czujek PIR

» Montaz manipulatora
+ Instalacja dzwonkowa

» Instalacja okablowania — YDYp 2x1

» Montaz dzwonkdw szkolnych

» Podtgczenie i uruchomienie systemu na istniejgcym zegarze sterujgcym
+ Instalacja multimedialna

Instalacja okablowania — kable sygnatowe USB, HDMI, kable gto$nikowe

2.1.4  OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji technicznej.

2.1.5 Ogédlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2  Materialy

Wskazane w dokumentacji projektowej, urzgdzenia lub materiaty konkretnych producentéw, oraz
nazwy firm, dostawcéw, producentéw, nalezy traktowaé jako okreslenie parametréw przedmiotu
zamowienia za pomocg podania standardu, dopuszczajgc do zastosowania innych odpowiednikéw
pochodzacych od innych wytwércéw, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jakosciowo od
wskazanych w projekcie, zagwarantujg uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych
oraz beda posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. W przypadku zastosowania innych,
niz podane w dokumentacji projektowej, urzadzen, materiatéw i technologii, Wykonawca przedmiotu
zamowienia odpowiadaé bedzie za ich dobdér, a w zakresie jego obowigzkéw (na witasny koszt)
znajdowac¢ sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej. Jezeli w trakcie budowy
Zamawiajgcy uzna, ze przewidziany w ofercie wyréb czy urzgdzenie nie spetniajg parametrow
technicznych lub standardéw jakosciowych przewidzianych w dokumentacji — Wykonawca zastosuje
elementy zgodne z dokumentacjg projektowa.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu modernizacji budynku wg zasad niniejszych ST sa:

+ Instalacja sieci strukturalnej LAN
Patchpanel kat. 6a 24 porty
Organizator kabli 19”
Przetacznica swiattowodowa
Kaseta spawoéw
Modut keystone kat. 6a nieekranowany
Kabel U/UTP kat.6a
Kabel swiattowodowy FO MM 9/125 4G
Gniazdo 2xRJ45
% Instalacja CCTV
Kabel U/UTP kat. 6a
Kamera koputkowa IP, wewnetrzna, 4Mpix, promiennik podczerwieni,
Rejestrator IP, 16 Port z wbudowanym switchem PoE, 8Mpix,
Monitor 22” do podgladu monitoringu
Dysk HDD 6 TB
¢ Instalacja alarmowa SSWiN
» Czujka PIR
» Centrala alarmowa do 64 wejs¢
» Manipulator

SVVVVVVYVYYVY

VVVVYVYY
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» Kabel YTDY 6x0,5
» Kabel YTDY 8x0,5
» Sygnalizator optyczno akustyczny
+ Instalacja dzwonkowa
» Dzwonek szkolny
»> Kabel YDYp 2x1
» Elektroniczna wozna
+ Instalacja multimedialna
Instalacja okablowania — kable sygnatowe USB, HDMI, kable gto$nikowe

2.3 Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
2.4  Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
2.5  WyKkonanie robot

2.5.1  Ogdlne wymagania wykonania robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowg. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny byé zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typow) urzgdzen i osprzetu niz wymienione
w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inspektorem Nadzoru.

2.5.2  Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow.
Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

25.3  Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

» wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg byé
chronione przed uszkodzeniami.

* przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

* przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
W sposob szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewdw,

* przejscia przez sciany oddzieleh pozarowych muszg by¢ uszczelnione uszczelnieniem
0 odpornosci ogniowej oddzielenia.

2.5.4  Montaz sprzetu, osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podioza w sposob trwaty zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podiozu, przyspawane do stalowych elementéow konstrukcji budowlanych lub
przykrecone do podtoza za pomoca kotkoéw i Srub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.

255 Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy dokonywac w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych. W przypadku gdy
odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do
instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb podtgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem Inwestora. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byc¢
narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania
zaciskow, do ktorych przewody sg przytgczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz
pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposob
umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dtugos$¢ odizolowanej zylty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe
przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
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mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac
warstwy cyny. Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast
cynowania)

2.5.6  Proby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzié préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje: —
pomiar kabli miedzianych zgodnie z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009 — pomiary kabli
Swiattowodowych zgodnie z normg PN-EN 14763-3:2009/A1:2010

2.6  Kontrola jakosci robét

Zasady kontroli jakosci robét W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozyé komis;ji
protokoty z badan. Stad tez instalacje w budynku powinny by¢ poddane szczegdtowym ogledzinom
i probom, obejmujgcym takze niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania
dotyczgce ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktorych moze stal sie przyczyna.
Czionkowie komisji, przed przystgpieniem do ogledzin i préb powinni otrzymacé i zapoznac sie
z uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czgstkowych. Osoby
wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do
wykonywania badan. W czasie wykonywania préb nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢, celem
zapewnienia bezpieczenhstwa ludziom i uniknigcia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.
Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzgdzen
z dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami,

b) prawidtowosci wykonania potgczeh przewoddw,

¢) poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych
instalacji i urzadzen,

d) poprawnosci wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i $ciany,

e) prawidtowosci zamontowania urzgdzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu, w dostosowaniu
do warunkow srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

f) prawidtowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikdw, tgcznikoéw, zaciskow itp.,

g) prawidtowego umieszczania schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji,

h) prawidtowosci oznaczenia przewodéw neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,

i) prawidtowosci doboru urzadzen i srodkéw ochrony od wpltywdw zewnetrznych warunkéw
srodowiskowych w jakich pracuja,

j) spemienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do
dokumentaciji technicznej.

2.7 Obmiar robot

Obmiaréw robét dla poszczegoélnych rodzajéw robdt wykonaé zgodnie z punktem 7 ogdlnej
spec.techn.

2.8 Odbioér robot

Odbioréw robét dla poszczegodlnych rodzajow robot wykona¢ zgodnie z punktem 8 ogolnej
spec.techn. Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji technicznej Odbiory czesciowe 1.0dbiory robot
ulegajgcych zakryciu; odbiorom tym podlegaja:

- utozone, lecz nie przykryte przewody,

- inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu robot montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robot (budowy).
Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i prawidtowosci montazu. 2.
Pozostate odbiory czesciowe; przed odbiorem koncowym duzych skomplikowanych instalacji
elektrycznych nalezy przekaza¢ inwestorowi poszczegolne fragmenty instalacji w drodze odbiorow
czesciowych. Odbior koncowy Instalacje podlegajg odbiorowi technicznemu, ktérego dokonuje Kierownik
Projektu(z ramienia Inwestora) w obecnosci Wykonawcy oraz Inwestora. Odbior techniczny polega na
sprawdzeniu:
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- Zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami
i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci
z przepisami szczegolnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna.

- Jakosci wykonania instalacji elektryczne;.

- Skutecznosci dziatania zabezpieczen i $rodkéw ochrony od porazeh przed prgdem
elektrycznym.

- Spetnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci
izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow.

- Zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpozarowych wylgcznikéw
pradu.

- Sprawdzenia skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i $rodkéw ochrony od porazeh prgdem
elektrycznym nalezy dokonaé dla wszystkich obwoddéw zmontowanej instalacji elektrycznej - od ztgcza
do gniazd wtyczkowych i odbiornikéw energii elektrycznej zainstalowanych na state.

Pozytywne wyniki powyzszych dziatann sprawdzajgcych umozliwiajg sporzgdzanie protokotu
odbioru. W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy,

- protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw
i oprzewodowania,

- protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji (opornosci) izolacji przewodoéw oraz ciggtosci
przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potgczen wyréwnawczych,

- protokoly z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz pradu
zadziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

- certyfikaty na urzgdzenia i wyroby,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen
elektrycznych

- protokét z wykonanych pomiardw sieci strukturalnej

Przekazanie instalacji do eksploatacji Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale
inspektora przedstawiciela inwestora, lub wtasciciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, Inspektor
Nadzoru i Inwestor powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg dotyczaca odbioru technicznego instalac;i
elektrycznej. W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ roéwniez sprawdzone i wyregulowane
wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzeh powinny zapewniaé
prawidtowg ich reakcje na zakiécenia i odstepstwa od warunkéw normalnych. Instalacje mozna uzna¢ za
uruchomione gdy: - wszystkie zamontowane urzgdzenia funkcjonujg prawidtowo, - sporzgdzono protokét
uruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploataciji.

2.9  Podstawa platnosci

Podstawy ptatnosci za wykonanie poszczegdlnych rodzajow robét stosowaé zgodnie z punktem
9 ogolnej specyfikacji technicznej

2.10 Dokumenty odniesienia

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacii
technicznej.
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