
REC1 - istniejŃcy

Szafa PD1

PKT kamerowy

 istniejacy

Kamera istn. bez

zmian - przedszkole

Kamera istn. bez

zmian - przedszkole

Kamera istn. do przeniesienia

- przedszkole

Kamera istn. do przeniesienia

- przedszkole

1x U/FTP kat. 6a

4x U/FTP kat. 6a

PKT kamerowy

proj.

Pom. 1.13

25x U/FTP kat. 6a

1x U/FTP kat. 6a

14x U/FTP kat. 6a

16x U/FTP kat. 6a 12x U/FTP kat. 6a 6x U/FTP kat. 6a

6x U/FTP kat. 6a4x U/FTP kat. 6a

REC2 - projekt.

Switch PoE 48 porty

UWAGI:

- Wykorzystaĺ istniejŃcy rejestrator OPTIVA oraz 10 kamer, kt·re nie dawno zostağy wymienione,

- 6 kamer wykorzystaĺ w szatniach, 2 kamery na sali gimnastycznej, 2 kamery wymieniĺ na czňŜci przedszkola nie objňtej opracowaniem.

- Kamery zewnňtrzne ze wzglňdu na znaczne odlegğoŜci  sprowadziĺ do punktu kamerowego zlokalizowanego na I pietrze na korytarzy.

Punkt kamerowy wyposaŨony w zasilacz sieciowy, switch PoE 16 port·w, 18 port·w ethernet,ochronniki przepiňĺ, w obudowie systemowej

np. ABOX-H

- Okablowanie instlacji CCTV wykonaĺ skrňtkŃ U/FTP kat. 6a LSOH,

- Kable ukğadaĺ po korytach kablowych oraz w tynku w rurkach ochronnych np. RKLG

- Rejestratory zamontowaĺ w szafie PD1 zlokalizowanej

w biurze kierownika technicznego

- PodglŃd monitoringu zlokalizowany bňdzie w pom.

socjalnym konserwator·w ( stanowisko istniejŃce)

- DokğadnŃ lokalizacjň kamer oraz obszar objňty

monitoringiem uzgodniĺ z UŨytkownikiem na etapie

realizacji

- IstniejŃcŃ instalacjň CCTV zdemontowaĺ i zutylizowaĺ

- Zdemontowane urzŃdzenia wskazane przez

UŨytkownika zdaĺ na magazyn Szkoğy.

8x U/FTP kat. 6a


