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1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)  

 

1.1  CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
w zakresie instalacji niskoprądowych na potrzeby wymiany instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 1 w Krośnie przy ul. Jana i Stanisława Magurów. 
 

1.1.2 Zakres stosowania ST  

Niniejsza specyfikacja. techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 
technicznych (SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót.  

1.1.3 Zakres robót objętych ST:  

1.1.3.1 Informacje ogólne o zakresie robót  

Ustalenia zawarte w ST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót objętych 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne asortymenty i należy je rozumieć  
i stosować w powiązaniu z nimi. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w 
robót remontowych, w szczególności obejmujących wymagania w zakresie prowadzenia elektrycznych 
niskoprądowych oraz prawidłowości wykonania wszystkich rodzajów robót, określonych zakresem, robót 
ujętych w przedmiarze, oraz wymagań dla zastosowanego sprzętu i narzędzi. W zakres przewidywanych 
robót budowlanych i konstrukcyjnych opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej wchodzą 
następujące prace instalacyjne:  
Roboty instalacyjne elektryczne niskoprądowe  
 Instalacja sieci strukturalnej LAN 

 Demontaż starej instalacji 
 Montaż i zarobienie szaf RACK  
  Montaż gniazd informatycznych 2xRJ45  
  Montaż gniazd informatycznych 1xRJ45  
  Montaż gniazd telefonicznych 1xRJ12  
  Instalacja okablowania LAN – kabel U/UTP kat.6a  
  Połączenie szaf dostępowych pomiędzy sobą kabel FO MM 9/125 4G 

 Instalacja CCTV 
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 Instalacja okablowania – kabel U/UTP kat. 6a 
 Montaż i konfiguracja kamer 
 Montaż i uruchomienie rejestratora 
 Montaż i konfiguracja punktu podglądu kamer 

 Instalacja alarmowa SSWiN 
 Demontaż starej instalacji 
 Montaż i konfiguracja centrali alarmowej 
 Instalacja okablowania – YTDY (6)8x2x0,5 
 Montaż adresowalnych czujek PIR 
 Montaż manipulatora  

 Instalacja viodedomofonowa 
 Montaż i konfiguracja videodomofonów 
 Instalacja okablowania – U/UTP kat. 6a  
 Montaż domofonu 

 Instalacja dzwonkowa 
 Instalacja okablowania – YDYp 2x1 
 Montaż dzwonków szkolnych 
 Podłączenie i uruchomienie systemu na istniejącym zegarze sterującym 

 Instalacja multimedialna 
 Instalacja okablowania – kable sygnałowe USB, HDMI, kable głośnikowe 

  
 Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, 
realizacji i odbiorze robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z robotami budowlanymi i obejmują: - wymagania wykonawcze - transport - składowanie 
materiałów - nadzór i odbiory Wykonawca robót zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich czynności 
niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia  
 

1.1.4 Określenia podstawowe  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
 
STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie zawierające 
w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, 
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 
 
  Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane – 
dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, STWiOR, oraz projektu budowlanego dla robót dla, 
których jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,  
 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i zakres prac będących przedmiotem robót.  
 
Określenia podstawowe ilekroć w specyfikacji technicznej jest mowa o:  
1) OBIEKCIE BUDOWLANYM- należy rozumieć przez to 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi  
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami  
c) obiekt małej architektury  

2) BUDYNKU- należy przez to rozumieć taki obiekt, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony  
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach  

3) BUDOWLI – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem 
małej architektury jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
maszty antenowe wolno stojące, urządzenia reklamowe itp.  

4) OBIEKCIE MAŁEJ ARCHITEKTURY - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,  
a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury  
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej  
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki  
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5) TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do tymczasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony 
na trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe  

6) BUDOWIE - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

7) ROBOTACH BUDOWLANYCH - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego  

8) REMONCIE - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżących 
konserwacji  

9) URZĄDZENIACH BUDOWLANYCH – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki 

10) TERENIE BUDOWY – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy  

11) PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia 
do wykonywania robót budowlanych  

12) DOKUMENTACJI BUDOWY – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów,  
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu- także dziennik montażu  

13) DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ - należy przez to rozumieć dokumentację budowy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi  

14)  APROBACIE TECHNICZNEJ - należy przez to rozumieć pozytywną opinię techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie  

15) WŁAŚCIWYM ORGANIE – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości  

16) WYROBIE BUDOWLANYM – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzonym w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania  
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową  

17) DRODZE TYMCZASOWEJ ( MONTAŻOWEJ) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu  

18) DZIENNIKU BUDOWY - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, stanowiącymi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót  

19) KIEROWNIKU BUDOWY - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez wykonawcę robót, 
upoważnioną do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę  

20) REJESTRZE OBMIARÓW – należy przez to rozumieć, akceptowaną przez inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru  

21)  MATERIAŁACH - należy przez to rozumieć materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru  

22) POLECENIU INSPEKTORA NADZORU - należy przez to rozumieć polecenia przekazywane 
wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy  

23) REKULTYWACJI – należy przez tp rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych 
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24) ISTOTNYCH WYMAGANIACH – należy przez to rozumieć wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane  

25) PRZEDMIARZE ROBÓT – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych  

26) ROBOCIE PODSTAWOWEJ – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu 
są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót.  

1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
za wykonanie robót do czasu ich końcowego odbioru. W okresie prowadzenia robót tj. od daty 
wprowadzenia na budowę do daty zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty 
związane z realizacją robót. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy 
pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 
Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą. Wykonawca robót 
ustanawia Kierownika Budowy. W realizacji niniejszego zadania funkcję Kierownika Budowy może pełnić 
osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia robót w obiektach zabytkowych lub na terenach 
objętych ochroną konserwatora zabytków.  

1.1.5.1 Przekazanie terenu budowy  

Dla zajęcia i wygrodzenia terenu realizacji prac budowlanych Wykonawca winien opracować 
projekt zagospodarowania placu budowy wraz z określeniem zajęcia niezbędnego terenu i uzgodnić  
z odpowiednimi władzami (Inwestorem). Zamawiający w terminie określonym w dokumentach 
przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i księgę obmiaru robót oraz jeden egzemplarz pełnej 
dokumentacji projektowej. Wszelkie koszty związane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na 
plac budowy wraz z kosztami ich zużycia obciążają Wykonawcę. Po zakończeniu prac Wykonawca jest 
zobowiązany do pozostawienia terenu jak przy przejęciu, oraz naprawy ewentualnych szkód powstałych 
podczas prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.  

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy następuje na podstawie podpisania przez strony 
umowy o wykonanie robót „Protokołu wprowadzenia wykonawcy na budowę”. Protokół przekazania 
podpisują Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót aż do ich zakończenia i odbioru końcowego a w 
szczególności do:  
- ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych i furtek wejściowych 
- wyznaczenia dróg dojazdowych i transportowych dla materiałów i sprzętu  
- ustawienia tymczasowych obiektów biurowych, magazynowych i socjalnych, wykonania przyłączy 
poboru mediów (woda, energia elektryczna, teletechnika. 

1.1.5.2 Zagospodarowanie placu budowy  

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 
najmniej w zakresie: 
 • ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,  
 • wykonania, wyjść i przejść dla pieszych, 
 • doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
 • odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
 • urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
 • zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,  
 • zapewnienia łączności telefonicznej,  
 • urządzenia składowisk materiałów i wyrobów  

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony 
przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu 
placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów 
mechanicznych i maszyn budowlanych.  

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m,  
a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy 
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wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na 
placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych. Drogi i ciągi 
piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich 
składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.  

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 
przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia i strefy niebezpieczne 
powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.  

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna 
być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej 
niż 6,0 m. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone 
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m 
nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia. 
Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty.  
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów 
jest zabronione.  
 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane  
i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub 
wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane  
z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być 
wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Rozdzielnice budowlane 
prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od 
odbiorników energii. Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi 
wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny 
być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych 
urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:  
• przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych, 
• przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,  
• przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.  
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy 
sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglądy 
urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń.  
 

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na 
budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. Pracownikom 
zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: posiłki wydawane ze względów 
profilaktycznych, napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków 
wykonywania pracy Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej 
przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10

0
C lub powyżej 25

0
C. Pracownik może przyrządzać 

sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od pracodawcy.  
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne  

i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – 
sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. W przypadku usytuowania pomieszczeń 
higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 
m. Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do 
składania materiałów i wyrobów.  

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów  
i urządzeń. Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 0,75 m - od 
ogrodzenia lub zabudowań, 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. Opieranie składowanych materiałów 
lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci 
trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu 
utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub 
schodów.  
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Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który 
powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami 
producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być 
zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.  

1.1.5.3 Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
 - Zamawiającego,  
- sporządzoną przez Wykonawcę.  

1.1.5.4 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w “Ogólnych 
warunkach umowy”.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  
i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub SST to należy 
przyjąć przeciętne tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową  
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,  
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. W przypadku gdy materiały lub roboty 
nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość 
elementu, to nadzór może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak stosuje 
odpowiednie potrącenia od ceny umownej.  

1.1.5.5 Zabezpieczenie obiektu podczas budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu. W zależności 
od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, tablice informacyjne, zadaszenia przejść dla 
pracowników Użytkownika, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo. Wszystkie znaki zadaszenia,  
i zapory zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenie ofertowej. uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed:  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
- możliwością powstania pożaru.  

Wykonawca powinien zabezpieczyć wszystkie materiały stosowane w realizacji robót tak by nie 
oddziaływały niekorzystnie na środowisko naturalne. Materiały sypkie winny być ogrodzone, przykryte  
i zabezpieczone przed oddziaływaniem atmosferycznym, zabezpieczone przed rozpuszczaniem  
i przedostawaniem się do gruntu.  
Wykonawca winien zabezpieczyć teren budowy przed:  
- możliwością powstania zagrożenia pożarowego,  
- przekroczeniem obowiązujących norm hałasu  
- zanieczyszczeniem cieków wodnych, gruntu i zbiorników wodnych  
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- zanieczyszczeniami ciekłymi, olejami, chemikaliami, substancjami szkodliwymi.  
Wykonawca jest zobowiązany do odprowadzenia z terenu budowy wód oczyszczonych  

w osadnikach lub filtrach, pozbawionych zanieczyszczeń stałych i zawartości pyłów. Wykonawcy nie 
wolno prowadzić robót w pobliżu granic zbiorników wodnych i cieków wodnych, chyba że uzyska na te 
prace zgodę służb i odpowiednich władz. Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadzać 
zanieczyszczeń lotnych do atmosfery.  

Urządzenia stosowane do robót muszą posiadać dokumenty stwierdzające nie przekraczanie 
norm i stężeń dopuszczalnych określonych przepisami. Prowadzenie robót w terenach miejskich lub 
zabudowanych musi być zgodne z przepisami i wymaganiami określającymi dopuszczalny dla danego 
obszaru poziom hałasu. Wykonawca nie może stosować urządzeń i maszyn przekraczających normy 
poziomu hałasu. Przekroczenie norm poziomu hałasu może spowodować wstrzymanie robót. 
Wykonawca nie przestrzegający przepisów i wymagań dotyczących ochrony środowiska, określonych 
ustawami i przepisami ogólnymi oraz wymaganiami określonymi w otrzymanej od zamawiającego 
dokumentacji projektowej, ponosi odpowiedzialność prawną i karną oraz jest zobowiązany do 
przywrócenia stanu pierwotnego środowiska naturalnego.  

1.1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy i zaplecza, wymagany przez 
odpowiednie przepisy Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy.  

1.1.5.7  Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 
będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 
tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

1.1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót, zaniedbaniem lub 
brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub 
publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby 
stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 
Wykonawca odpowiada za, ochronę instalacji na powierzchni terenu, urządzenia uzbrojenia 
podziemnego takie jak: przewody, rurociągi, kable itp., których położenie było wskazane przez 
Zamawiającego. Wykonawca powinien uzyskać od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego, dotyczących dokładnego 
położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych 
urządzeń lub instalacji bądź ich przekładania Wykonawca powinien zawiadomić ich właścicieli  
i Inspektora Nadzoru, Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania lub zaniedbania 
uszkodzenia tych instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie 
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.  
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1.1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  

Wykonawca stosować się będzie do ustalonych ograniczeń obciążenia na oś pojazdów na 
drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na teren i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim nietypowym przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Uzyskane 
zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg spowodowane ruchem 
tych pojazdów. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku 
ruchu budowlanego, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie z tym związane koszty 
naprawy ponosi Wykonawca robot. Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia terenu budowy zgodnie 
z projektem organizacji ruchu uzgodnionym z odpowiednimi władzami. Zobowiązany jest do 
zainstalowania wszelkich zabezpieczeń i oznaczeń dla pojazdów oraz ruchu pieszego. Przy pracach 
terenowych lub prowadzeniu wykopów należy zabezpieczyć miejsce do mycia kół pojazdów 
wyjeżdżających z terenu budowy. Konsekwencje z nieodpowiedniego, niezgodnego z projektem 
organizacji ruchu oznakowania terenu obciążają Wykonawcę.  

1.1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ujętych w dokumentach urzędowych oraz wszelkich wymagań określonych szczegółowo  
w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć 
teren budowy i miejsca pracy w niezbędny sprzęt , odzież ochronną i obuwie, osobiste wyposażenie 
niezbędne przy wykonywaniu specjalistycznych robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przekazać pracownikom informacje o zagrożeniach 
mogących wystąpić na poszczególnych stanowiskach pracy. Wykonawca winien kontrolować aktualność 
badań lekarskich pracowników, oraz aktualność szkoleń w zakresie przepisów bhp.  

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Wykonawca zobowiązany 
jest do następujących działań - przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie b.h.p. - wyjaśnić 
zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia - wyjaśnić zasady bezpośredniego nadzoru 
nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby - przekazać zasady 
stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: Punkty świetlne 
przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne 
oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się 
na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą 
przed upadkiem z wysokości. Balustradami powinny być zabezpieczone:  

• krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi,  
• pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych).  
Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, 

należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. Ponadto, należy ustalić 
rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia 
asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia 
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których 
wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 

 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:  
• upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych 

rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót 
związanych z montażem lub demontażem rusztowania),  

• uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej). Roboty wykończeniowe zewnętrzne mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych 
podestów roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL – BAU-MANN”, „BOSTA – 70”, „STALKOL”, „RR 
- 1/30”, „PLETTAC”, „ROCO – 1”. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być 
wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy 
montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane 
uprawnienia. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania 
urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem i demontażem rusztowań 
należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną.  
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Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie  
z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle 
odbioru technicznego. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy 
ochronnej na wysokości 1,00 m. Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione  
i posiadać instalację piorunochronną. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz 
w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek 
ochronnych. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta. Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez 
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu. Rusztowania tego 
typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.  

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać 
środków ochrony indywidualnej, takich jak:  

• gogle lub przyłbice ochronne,  
• hełmy ochronne,  
• rękawice wzmocnione skórą,  
• obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.  
Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy, oraz 

gwarantować bezpieczeństwo osób postronnych.  
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 

technicznych:  
• pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),  
• porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).  
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania 
określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, 
podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli 
wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne 
urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli 
dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.  

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn  
o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako:  

• szkolenie wstępne,  
• szkolenie okresowe.  
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi 
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, 
zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników  
z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed 
zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.  

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego 
ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien 
być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym 
niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie 
bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane  
w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują 
szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.  

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:  

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników,  

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,  
• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,  
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• udzielania pierwszej pomocy. W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania 
przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności 
do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających 
zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.  

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Środki 
techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.  

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:  
• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy,  
• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie  

z przeznaczeniem,  
• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 
środowiska pracy,  

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także 
o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie:  

• oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 
pracy  

• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,  
• określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,  
• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,  
• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej  
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:  
• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,  
• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.  
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 
usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki 
ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony 
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny 
zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować 
pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.  

1.1.5.11 Ochrona i utrzymanie.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę przed kradzieżą i zniszczeniem oraz przed 
działaniem wody: robót, wszelkich materiałów i urządzeń używanych do realizacji robót od daty 
rozpoczęcia prac do daty odbioru końcowego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Wszelkie zaniedbania 
Wykonawca musi niezwłocznie usunąć zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie  
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
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1.1.5.13 Nazwy i kody robót  

Podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych robót:  
CPV 45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych  

     CPV 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 
  CPV 32500000-8 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne 

 CPV 35120000-1 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa  

1.2 Materiały  

1.2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany 
jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła  
w sposób ciągły spełniają wymagania szczegółowe w czasie postępu robót.  

Wykonawca na każde żądanie Inspektora Nadzoru jest obowiązany:  
- w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną,  
- udostępnić przeprowadzenie kontroli jakości i sposobu składowania materiałów 

przeznaczonych do wbudowywania,  
- możliwość sprawdzenia procesu wykonywania urządzeń będących przedmiotem dostaw  

w ramach umowy  
Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie określonych w art. 10 Prawa Budowlanego  

1.2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem  

1.2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę miejscach. Po zakończeniu robót 
miejsca te powinny być przez Wykonawcę doprowadzone do ich pierwotnego stanu w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

1.2.4 Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.  

1.3 Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny  
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
umową.  
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

1.4 Transport 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. Wykonawca 
będzie na bieżąco usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

Wszelkie koszty związane z transportem sprzętu i materiałów na teren budowy leżą po stronie 
Wykonawcy. Środki transportu użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające  
z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu kołowym i innych związanych, jak również zapewnić 
bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy. Rodzaj i ilość środków 
transportu musza zapewniać możliwość prowadzenia prac zgodnie z dokumentacją projektową , 
przepisami bezpieczeństwa pracy, warunkami realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu 
drogowym obowiązującym w sąsiedztwie budowy. Środki transportu muszą zapewniać dostarczenie 
materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej jakości, gwarantujące nieuszkodzenie oryginalnych 
opakowań lub zniszczenie materiałów. Transport winien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta 
materiałów budowlanych, urządzeń, wyposażenia, osprzętu i innych wyrobów niezbędnych dla realizacji 
zadania.  

Wykonawca jest zobowiązany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich 
zanieczyszczeń powstałych w procesie transportu materiałów i urządzeń. Rozładunek, magazynowanie  
i składowanie winno być realizowane zgodnie z zaleceniami producentów materiałów, wyrobów  
i urządzeń.  

1.5 Wykonanie robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami  
i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 
Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robót  
z Inwestorem, Projektantem i Inspektorem Nadzoru.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie następujących prac: roboty elektryczne na potrzeby systemów niskoprądowych  

Dokładny zakres robót remontowych przewidzianych do realizacji opisany jest w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. Roboty powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
normami, warunkami technicznymi wykonania robót i przepisami obowiązującymi w punkcie 10.  

Przed przystąpieniem do robót Inwestor przekaże Wykonawcy:  
- projekt budowlany z pozwoleniem na budowę;  
- projekt wykonawczy;  
- dziennik budowy;  
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- plac budowy;  
- miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy  
Wykonawca w miejscu widocznym na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m powinien umieścić 

tablicę informacyjną określającą:  
- numer pozwolenia na budowę;  
- adres i nr telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;  
- nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy robót;  
- imiona i nazwiska oraz numery telefonów kierownika budowy i inspektorów nadzoru;  
- numery telefonów alarmowych.  

1.6  Kontrola jakości robót  

1.6.1  Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
- bhp,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne,  
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

itp.,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

1.6.2 Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.  

1.6.3 Badania i pomiary  

Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca 
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań i pomiarów ponosi Wykonawca.  

Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć Inspektorowi zaświadczenia 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru powinien mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek oraz nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe 
badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać 
Inspektorowi Nadzoru. Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez Inspektora 
Nadzoru. Kopie atestów powinny być przedłożone Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem 
materiałów.  
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1.6.4 Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,  

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone.  

1.6.5 Dokumenty budowy  

1.6.5.1 Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,  
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach,  
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, - daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem 

powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem, kto je przeprowadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 
dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

1.6.5.2 Rejestr obmiarów  

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  
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1.6.5.3 Dokumenty certyfikujące  

Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności atesty dla materiałów  
i produktów przemysłowych, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych 
wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z SST, powinny być gromadzone, w formie zaakceptowanej  
w PZJ. Dokumenty te winny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na każde 
jego życzenie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.  

1.6.5.4 Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:  
a) zgłoszenie robót.  
b) protokoły przekazania placu budowy  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne  
d) protokoły odbioru robót  
e) protokoły z narad i ustaleń  
f) korespondencje na budowie  

1.6.5.5 Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

1.7 Obmiar robót  

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.  

1.7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

1.7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru 
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  

1.8 Odbiór robót i dostaw  

1.8.1 Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu - zakończone elementy robót,  
c) dostawy i urządzenia,  
d) odbiorowi ostatecznemu,  
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
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1.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających  
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.  

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora w czasie odbioru, że występują odchylenia od 
przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót 
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje 
ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia .  

1.8.3 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru.  

1.8.4 Odbiór ostateczny robót  

1.8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym  
w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów (nie później niż 7 dni od daty przedstawienia przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia 
zakończenia robót). Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się  
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.  

1.8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 a) dokumentację projektową, powykonawczą oraz dokumentację techniczno-ruchową z kartami 

gwarancyjnymi dla urządzeń.  
b) Specyfikacje Techniczne.  
c) Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń.  
d) Receptury i ustalenia technologiczne.  
e) Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów.  
f) Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń oraz oznaczeń laboratoryjnych.  
g) Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.  
h) Instrukcje obsługi.  
i) Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.  
j) Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego.  
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k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych  
i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

1.8.5 Odbiór pogwarancyjny (po okresie rękojmi)  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
1.8.4 “Odbiór ostateczny robót” i uwag użytkownika zabranych od daty końcowego odbioru 
ostatecznego.  

1.9 Podstawa płatności  

Płatność za wykonane roboty – zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcą. Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach ofertowych  
i umowie.  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość podana przez Wykonawcę  
i przyjęta przez Zamawiającego w umowie na wykonanie pracy. Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe musi uwzględniać wszystkie roboty w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w dokumentacji projektowej.  

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
 - koszt roboczogodziny wraz z narzutami,  
- koszt zastosowanych materiałów wraz z kosztami zakupu,  
- koszt magazynowania i transportu na teren budowy,  
- koszt pracy sprzętu wraz z narzutami,  
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
- obowiązujące podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wyłączeniem podatku VAT.  
 
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji 

ruchu obejmuje:  
- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na 

czas trwania budowy,  
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu,  
- dzierżawę terenu,  
- przygotowanie terenu, konstrukcje nawierzchni tymczasowej, ramp, chodników, krawężników, 

barier i oznakowani  
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
 
Koszt utrzymania objazdów lub przejazdów oraz organizacji ruchu obejmuje:  
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł,  
- utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
 
Koszt likwidacji objazdów lub przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
- usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

1.9.1 Płatność za roboty  

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 5 specyfikacji: Wszystkie 
koszty dotyczące rusztowań tj. montażu i demontażu oraz pracy rusztowań wykonawca kalkuluje w 
ofercie cenowej na podstawie przedmiaru, ale jako kwotę ryczałtową tj. niezmienną niezależnie od 
rodzaju, ilości i czasu pracy rusztowania.  
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1.10  Akty prawne i dokumenty odniesienia  

1.10.1 Ustawy i rozporządzenia  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz. U. z 2002r Nr 147, poz. 
1229 z późniejszymi zmianami),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dn. 
15.06.2002) z późniejszymi zmianami.  

Obecne przepisy:  
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (DZ. U. Nr 92, poz. 881 z późn. 

Zmianami)  
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. 

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające 
dyrektywę Rady 89/106/EWG (z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
Strona 24 zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (DZ. U. Nr 
195, poz. 2011), określającego m.in. także treść europejskiej deklaracji zgodności i zawartość certyfikatu 
zgodności,  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz. U. nr 109 
poz. 719]  

UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w poszczególnych projektach branżowych niniejszej ST 
oraz szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dotyczące wskazanych materiałów, wyrobów  
i urządzeń oraz źródeł ich zakupu należy traktować wyłącznie jako dane pomocnicze przy realizacji 
inwestycji. Mogą być zastosowane materiały, wyroby i urządzenia inne od wykazanych lecz ich 
parametry i właściwości muszą być równoważne z wymienionymi w projektach i ST.  

1.10.2 Normy Polskie normy budowlane i instalacyjne  

• Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pożarowej. Cześć 14: 
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja”,  

• PN-EN 50131-1 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Część 1: 
Wymagania systemowe.  

• PN-EN 50131-2-4 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 2-4: 
Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych.  

• PN-EN 50131-2-6 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 2-6: 
Czujki stykowe (magnetyczne).  

• PN-CLC/TS 50131-7 - Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania – Część 7: Zasady 
stosowania  

• Norma międzynarodowa ISO/IEC 11801 wraz z dodatkami Amendment 1 i Amendment 2, które 
określają pasmo przenoszenia dla systemów Klasy E/Kategorii 6 na min. 250MHz.  

• PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 
1: Wymagania ogólne.  

• PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego 
– Część 2: Budynki biurowe.  

• PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1- 
Specyfikacja i zapewnienie jakości.  

• PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 - 
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.  

• PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie 
zainstalowanego okablowania.  

• PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa 
okablowania w zabudowaniach użytkowych - Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego.  

 
 

 
 



EUROPEL Sp. z o. o.   
38-420 Korczyna, 

Ul. Spółdzielcza 4 

 

 

 

23 

2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH (SST)  

SST 01.  CPV 45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych  
     CPV 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 
  CPV 32500000-8 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne 

 CPV 35120000-1 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa 

Zawartość 
1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) ......................................... 5 

1.1 CZĘŚĆ OGÓLNA ...................................................................................................................................... 5 
1.1.1 Przedmiot ST .......................................................................................................................... 5 
1.1.2 Zakres stosowania ST ............................................................................................................ 5 
1.1.3 Zakres robót objętych ST: ....................................................................................................... 5 
1.1.4 Określenia podstawowe .......................................................................................................... 6 
1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót....................................................................................... 8 

1.2 MATERIAŁY ................................................................................................................................................. 15 
1.2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych ..............................................15 
1.2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom ..........................................................................15 
1.2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów ..........................................................................15 
1.2.4 Wariantowe stosowanie materiałów .....................................................................................15 
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1.5 WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................................................... 16 
1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ....................................................................................................................... 17 

1.6.1 Program zapewnienia jakości ...............................................................................................17 
1.6.2 Zasady kontroli jakości robót ................................................................................................17 
1.6.3 Badania i pomiary .................................................................................................................17 
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1.6.5 Dokumenty budowy ..............................................................................................................18 

1.7 OBMIAR ROBÓT .......................................................................................................................................... 19 
1.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót ...............................................................................................19 
1.7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy .............................................................................................19 
1.7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru ...........................................................................................19 

1.8 ODBIÓR ROBÓT I DOSTAW .......................................................................................................................... 19 
1.8.1 Rodzaje odbiorów robót ........................................................................................................19 
1.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ................................................................20 
1.8.3 Odbiór częściowy ..................................................................................................................20 
1.8.4 Odbiór ostateczny robót ........................................................................................................20 
1.8.5 Odbiór pogwarancyjny (po okresie rękojmi) .........................................................................21 

1.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI .............................................................................................................................. 21 
1.9.1 Płatność za roboty ................................................................................................................21 

1.10 AKTY PRAWNE I DOKUMENTY ODNIESIENIA ................................................................................................ 22 
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1.10.2 Normy Polskie normy budowlane i instalacyjne ...................................................................22 
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2.1 Wstęp  

2.1.1 Nazwa zamówienia  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
w zakresie instalacji niskoprądowych na potrzeby wymiany instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 1 w Krośnie przy ul. Jana i Stanisława Magurów. 

2.1.2 Przedmiot i zakres robót instalacyjnych 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, 
prawidłowości wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, 
wymagania dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.  

2.1.3 . Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją  

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót instalacyjnych dla: 
 
 Instalacja sieci strukturalnej LAN 

 Demontaż starej instalacji 
 Montaż i zarobienie szaf RACK  
  Montaż gniazd informatycznych 2xRJ45  
  Montaż gniazd informatycznych 1xRJ45  
  Montaż gniazd telefonicznych 1xRJ12  
  Instalacja okablowania LAN – kabel U/UTP kat.6a  
  Połączenie szaf dostępowych pomiędzy sobą kabel FO MM 9/125 4G 

 Instalacja CCTV 
 Instalacja okablowania – kabel U/UTP kat. 6a 
 Montaż i konfiguracja kamer 
 Montaż i uruchomienie rejestratora 
 Montaż i konfiguracja punktu podglądu kamer 

 Instalacja alarmowa SSWiN 
 Demontaż starej instalacji 
 Montaż i konfiguracja centrali alarmowej 
 Instalacja okablowania – YTDY (6)8x2x0,5 
 Montaż adresowalnych czujek PIR 
 Montaż manipulatora  

 Instalacja viodedomofonowa 
 Montaż i konfiguracja videodomofonów 
 Instalacja okablowania – U/UTP kat. 6a  
 Montaż domofonu 

 Instalacja dzwonkowa 
 Instalacja okablowania – YDYp 2x1 
 Montaż dzwonków szkolnych 
 Podłączenie i uruchomienie systemu na istniejącym zegarze sterującym 

 Instalacja multimedialna 
Instalacja okablowania – kable sygnałowe USB, HDMI, kable głośnikowe 
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2.1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej.  

2.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2.2 Materiały  

Wskazane w dokumentacji projektowej, urządzenia lub materiały konkretnych producentów, oraz 
nazwy firm, dostawców, producentów, należy traktować jako określenie parametrów przedmiotu 
zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania innych odpowiedników 
pochodzących od innych wytwórców, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od 
wskazanych w projekcie, zagwarantują uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametrów technicznych 
oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. W przypadku zastosowania innych, 
niż podane w dokumentacji projektowej, urządzeń, materiałów i technologii, Wykonawca przedmiotu 
zamówienia odpowiadać będzie za ich dobór, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) 
znajdować się będzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej. Jeżeli w trakcie budowy 
Zamawiający uzna, że przewidziany w ofercie wyrób czy urządzenie nie spełniają parametrów 
technicznych lub standardów jakościowych przewidzianych w dokumentacji – Wykonawca zastosuje 
elementy zgodne z dokumentacją projektową.  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu modernizacji budynku wg zasad niniejszych ST są: 
 Instalacja sieci strukturalnej LAN 

 Patchpanel kat. 6a 24 porty 
 Organizator kabli 19” 
 Przełącznica światłowodowa 
  Kaseta spawów  
  Moduł keystone kat. 6a nieekranowany 
  Kabel U/UTP kat.6a  
  Kabel światłowodowy FO MM 9/125 4G 
 Gniazdo 2xRJ45 

 Instalacja CCTV 
 Kabel U/UTP kat. 6a 
 Kamera kopułkowa IP, wewnętrzna, 4Mpix, promiennik podczerwieni, 
 Rejestrator IP, 16 Port z wbudowanym switchem PoE, 8Mpix,  
 Monitor 22” do podglądu monitoringu 
 Dysk HDD 6 TB 

 Instalacja alarmowa SSWiN 
 Czujka PIR 
 Centrala alarmowa do 64 wejść 
 Manipulator  
 Kabel  YTDY 6x0,5 
 Kabel  YTDY 8x0,5 
 Sygnalizator optyczno akustyczny 

 Instalacja viodedomofonowa 
 Videodomofon 
 Kabel U/UTP kat. 6a  
 Domofon 

 Instalacja dzwonkowa 
 Dzwonek szkolny 
 Kabel YDYp 2x1 
 Elektroniczna woźna 

 Instalacja multimedialna 
Instalacja okablowania – kable sygnałowe USB, HDMI, kable głośnikowe 
 

2.3 Sprzęt  

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.  
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2.4 Transport  

Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej.  

2.5 Wykonanie robót  

2.5.1 Ogólne wymagania wykonania robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych 
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione  
w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 
uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inspektorem Nadzoru.  

2.5.2 Trasowanie  

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami  
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. 
Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.  

2.5.3 Przejścia przez ściany i stropy  

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:  
• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami.  
• przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,  
• przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane  

w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,  
• przejścia przez ściany oddzieleń pożarowych muszą być uszczelnione uszczelnieniem  

o odporności ogniowej oddzielenia.  

2.5.4 Montaż sprzętu, osprzętu  

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne  
i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub 
konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub 
przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych.  

2.5.5 Łączenie przewodów  

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie  
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy 
odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do 
instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub 
kompetentnym przedstawicielem Inwestora. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być 
narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju 
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania 
zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz 
pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób 
umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe 
przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać 
warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast 
cynowania)  

2.5.6 Próby montażowe  

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 
Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: – 
pomiar kabli miedzianych zgodnie z normą PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009 – pomiary kabli 
światłowodowych zgodnie z normą PN-EN 14763-3:2009/A1:2010  

2.6 Kontrola jakości robót  

Zasady kontroli jakości robót W trakcie odbioru instalacji elektrycznych należy przedłożyć komisji 
protokoły z badań. Stąd też instalacje w budynku powinny być poddane szczegółowym oględzinom  
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i próbom, obejmującym także niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania 
dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których może stać się przyczyną. 
Członkowie komisji, przed przystąpieniem do oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać się  
z uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby 
wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do 
wykonywania badań. W czasie wykonywania prób należy zachować szczególną ostrożność, celem 
zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia. 
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie:  

a) zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń  
z dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami,  

b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów,  
c) poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych 

instalacji i urządzeń,  
d) poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany,  
e) prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu, w dostosowaniu 

do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania,  
f) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,  
g) prawidłowego umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,  
h) prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,  
i) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych warunków 

środowiskowych w jakich pracują,  
j) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do 

dokumentacji technicznej.  

2.7 Obmiar robót  

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej 
spec.techn.  

2.8 Odbiór robót  

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej 
spec.techn. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur 
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej Odbiory częściowe 1.Odbiory robót 
ulegających zakryciu; odbiorom tym podlegają:  

- ułożone, lecz nie przykryte przewody,  
- inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po 

zakończeniu robót montażowych.  
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). 

Brak wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu. 2. 
Pozostałe odbiory częściowe; przed odbiorem końcowym dużych skomplikowanych instalacji 
elektrycznych należy przekazać inwestorowi poszczególne fragmenty instalacji w drodze odbiorów 
częściowych. Odbiór końcowy Instalacje podlegają odbiorowi technicznemu, którego dokonuje Kierownik 
Projektu(z ramienia Inwestora) w obecności Wykonawcy oraz Inwestora. Odbiór techniczny polega na 
sprawdzeniu:  

- Zgodności wykonania instalacji z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami  
i odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także zgodności  
z przepisami szczególnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną.  

- Jakości wykonania instalacji elektrycznej.  
- Skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń przed prądem 

elektrycznym.  
- Spełnienia przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności 

izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.  
- Zgodności oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników 

prądu.  
- Sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym należy dokonać dla wszystkich obwodów zmontowanej instalacji elektrycznej - od złącza 
do gniazd wtyczkowych i odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych na stałe.  

Pozytywne wyniki powyższych działań sprawdzających umożliwiają sporządzanie protokołu 
odbioru. W trakcie odbioru instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:  

- dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,  
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- dziennik budowy,  
- protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów  

i oprzewodowania,  
- protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji (oporności) izolacji przewodów oraz ciągłości 

przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych,  
- protokoły z wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień oraz prądu 

zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych,  
- certyfikaty na urządzenia i wyroby,  
- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń 

elektrycznych  
- protokół z wykonanych pomiarów sieci strukturalnej  
Przekazanie instalacji do eksploatacji Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale 

inspektora przedstawiciela inwestora, lub właściciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, Inspektor 
Nadzoru i Inwestor powinien zapoznać się z dokumentacją dotyczącą odbioru technicznego instalacji 
elektrycznej. W trakcie uruchamiania instalacji powinny być również sprawdzone i wyregulowane 
wszystkie urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne. Nastawy tych urządzeń powinny zapewniać 
prawidłową ich reakcję na zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych. Instalację można uznać za 
uruchomione gdy: - wszystkie zamontowane urządzenia funkcjonują prawidłowo, - sporządzono protokół 
uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacji.  

2.9 Podstawa płatności  

Podstawy płatności za wykonanie poszczególnych rodzajów robót stosować zgodnie z punktem 
9 ogólnej specyfikacji technicznej  

2.10 Dokumenty odniesienia  

Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 


